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BORDEROU PIESE DESENATE 
Nr. 
crt. 

Denumire planşa Scara  Cod planşa 

1 Plan de încadrare în zona – străzi sectorul 6 1:20000 01 

2 
Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa– Str. 
Intrarea Cişmelei 

1:500 AA.I.01.01 

3 Profil longitudinal – Str. Intrarea Cişmelei 1:1000/1:100 AA.I.01.02 

4 
Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa – Str. 
Intrarea Calendarului 

1:500 AA.I.02.01 

5 Profil longitudinal – Str. Intrarea Calendarului 1:1000/1:100 AA.I.02.02 

6 
Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa – Str. 
Drumul Valea Furcii 

1:500 AA.I.03.01 

7 Profil longitudinal – Str. Drumul Valea Furcii 1:1000/1:100 AA.I.03.02 

8 
Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa – Str. 
Intrarea Angelinei 

1:500 AA.I.04.01 

9 Profil longitudinal – Str. Intrarea Angelinei 1:1000/1:100 AA.I.04.02 

10 
Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa – Str. 
Intrarea Golfului 

1:500 AA.I.05.01 

11 Profil longitudinal – Str. Intrarea Golfului 1:1000/1:100 AA.I.05.02 

12 Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa – Str. 
Drumul Valea Ursului 

1:500 AA.I.06.01 

13 Profil longitudinal – Str. Drumul Valea Ursului 1:1000/1:100 AA.I.06.02 

14 
Plan de situaŃie reŃea de alimentare cu apa – Str. 
Intrarea Calelor 

1:500 AA.I.07.01 

15 Profil longitudinal – Str. Intrarea Calelor 1:1000/1:100 AA.I.07.02 

16 Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea Valea Lupului 

1:500 AA.I.08 

17 Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea Sapei 

1:500 AA.I.09 

18 
Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea Perelor 

1:500 AA.I.10 

19 
Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea Agudului 

1:500 AA.I.11 

20 
Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea IalomiŃei 

1:500 AA.I.12 

21 
Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea Varsei 

1:500 AA.I.13 

22 
Plan de situaŃie branşament apa potabila – Str. 
Intrarea Mândriei 

1:500 AA.I.14 

23 Detaliu hidrant subteran DN 80 - DET.AA.01 
24 Detaliu banda de semnalizare şi avertizare   DET.AA.02 
25 Detaliu branşament apa potabila - DET.AA.03 
26 SecŃiune tip pentru pozarea conductelor PEID - DET.AA.04 

27 Plan de situaŃie canalizare menajera şi pluviala – 
Intrarea Cişmelei 

1:500 C.II.01.1 

28 Profil longitudinal canalizare menajera şi pluviala – 
Intrarea Cişmelei 

1:1000/1:100 C.II.01.2 

29 Plan de situaŃie canalizare menajera şi pluviala – 
Intrarea Calendarului 

1:500 C.II.02.1 

30 Profil longitudinal canalizare menajera şi pluviala - 
Intrarea Calendarului 

1:1000/1:100 C.II.02.2 

31 Plan de situaŃie canalizare menajera şi pluviala – 
Drumul Valea Furcii 

1:500 C.II.03.1 

32 Profil longitudinal canalizare menajera şi pluviala - 
Drumul Valea Furcii 

1:1000/1:100 C.II.03.2 
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Nr. 
crt. 

Denumire planşa Scara  Cod planşa 

33 Plan de situaŃie canalizare menajera şi pluviala – 
Drumul Valea Ursului 

1:500 C.II.04.1 

34 Profil longitudinal canalizare menajera şi pluviala– 
Drumul Valea Ursului 

1:1000/1:100 C.II.04.2 

35 Plan de situaŃie canalizare menajera şi pluviala – 
Intrarea Cernisoara 

1:500 C.II.05.1 

36 Profil longitudinal canalizare menajera şi pluviala – 
Intrarea Cernisoara 

1:1000/1:100 C.II.05.2 

37 Plan de situaŃie canalizare menajera şi pluviala – 
Strada Valea Cricovului 

1:500 C.II.06.1 

38 Profil longitudinal canalizare menajera şi pluviala – 
Strada Valea Cricovului 

1:1000/1:100 C.II.06.2 

39 
Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea Valea 
Lupului 

1:500 C.II.07.1 

40 Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea Sapei 1:500 C.II.08.1 
41 Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea Perelor 1:500 C.II.09.1 
42 Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea Agudului 1:500 C.II.10.1 
43 Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea IalomiŃei 1:500 C.II.11.1 
44 Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea Varsei 1:500 C.II.12.1 
45 Plan de situaŃie racord canalizare - Intrarea Mândriei 1:500 C.II.13.1 

46 Detalii pozare tuburi PVC reŃele de canalizare 
menajera şi pluviala 

1:20 DET.C.1 

 
 

 
 
Acronime: 
SF Studiu de fezabilitate 
PN Presiune nominală 
PVC Policlorură de vinil 
mp metru pătrat 
SR Standard roman 
NC Normativ cadru 
UE Uniunea Europeană 
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1 DATE GENERALE 
 

1.1 Denumirea obiectivului de investiŃii 
 
“EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI 
CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” BUCURESTI 
 

1.2 Amplasamentul (judeŃul, localitatea, strada, numărul) 
 

łara:   România 

JudeŃul:  Bucureşti 

Sector:  6 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 1.1. Identificarea zonei unde se va realiza investiŃia 
 
Lucrările propuse în prezentul studiu sunt amplasate în Sector 6, Municipiul Bucureşti. 

 Sector 6  este situat în partea vestică a municipiului Bucureşti. 

Din punct de vedere al încadrării în teritoriu administrativ străzile aparŃine domeniului public 
al Primăriei Sectorului 6, Bucureşti, conform - Listei inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc 
domeniul public al sectorului 6. 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti este situat în Vestul Capitalei, cu o suprafaŃa de 39 Km2 

(din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 ha. şi cu o populaŃie de peste 360.000 de 
locuitori. 

Teritorial Sectorul 6 este delimitat de: 
� la nord – Calea Giulesti şi Calea Plevnei 
� la est – Şoseaua Cotroceni şi Drumul Sării 
� la sud – Bulevardul Ghencea 

Sectorul 6 se învecinează: 
� la nord-vest cu sectorul 1 - de la Podul Cotroceni şi Calea Plevnei spre Giulesti 
� la sud-vest cu sectorul 5 - de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării şi Bd. 

Ghencea. 

 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 7 

� la est cu judeŃul Ilfov 
Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din cadrul municipiului Bucureştiului. 
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti şi Crangasi. 

 
1.3 Titularul investiŃiei 
 

SECTORUL 6  BUCURESTI 
 

1.4 Beneficiarul investiŃiei 
 

SECTORUL 6  BUCURESTI 

 
 

1.5 Elaboratorul studiului 
 

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.  
ROMÂNIA, BUCUREŞTI, Splaiul IndependenŃei nr. 294, sector 6,  
Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 
E-mail: consult@intergroup.ro  
Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737 
Cod CAEN 7112 – ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă tehnică legată de acestea 
 

2 INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
Prezentul studiu de fezabilitate are următoarele obiective: îmbunătăŃirea calităŃii apelor, 

reducerea poluării solurilor şi apei la nivel de acvifere freatice, atragerea de investiŃii în zonele de 
implementare, încurajarea parteneriatelor public-private şi întărirea capabilităŃilor instituŃionale şi 
de management ale partenerilor din proiect.  

 Structura prezentului studiu de fezabilitate se bazează pe legislaŃia romanească în vigoare: 
1. OrdonanŃa de UrgenŃă 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

2. Legea 500/2002, privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare 
3. Legea 273/2006, privind finanŃele publice locale 
4. HG 28/2008, privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
Pentru realizarea în bune condiŃii a lucrărilor de infrastructura, la baza proiectării vor sta:  
- un studiu de suportabilitate din care să rezulte ca populaŃia poate acoperi costul lucrărilor 
pe durata de rambursare şi costurile de întreŃinere a lucrărilor (toate cumulate în tariful 
apei). Precizăm că acest studiu a fost întocmit, făcându-se o analiză riguroasă a 
tarifului în raport cu limita de suportabilitate. 
 

2.1 SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea 
proiectului 
 

PopulaŃia echivalenta luată în calcul pentru dimensionarea colectoarelor este de 
circa 1.000 locuitori, având în vedere extinderea sistemului de alimentare cu apa şi 
canalizare.  

SECTORUL 6  BUCURESTI dispune de un sistem de alimentare cu apă din care se 
extind conductele propuse în prezenta lucrare. 

SECTORUL 6  BUCURESTI dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor 
uzate menajere din care se extind conductele propuse.  

Prezentul studiu se realizează pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi 
canalizare în SECTORUL 6  BUCURESTI.  
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Primăria deŃine spaŃii, resurse umane, dotări şi echipamente necesare pentru exercitarea 
rolului de management de proiect. 

SECTORUL 6  BUCURESTI beneficiază de următoarele utilitati: 
o alimentare cu energie electrica; 
o telefonie; 
o alimentare cu apa  
o canalizare 
o alimentare cu gaz metan.  

Deversarea necontrolată a apelor uzate menajere constituie o potenŃiala sursa de poluare 
a solului şi apei cantonate în acviferele freatice. De asemenea este agravat procesul natural de 
degradare a construcŃiilor şi utilităŃilor existente prin exces de umiditate. 
  
2.2 Descrierea investiŃiei 
 

Necesarul de investiŃii din studiul de fezabilitate a fost estimat pe baza datelor obŃinute de 
către Primăria, din vizitele şi măsurătorile efectuate pe teren şi interviurile cu reprezentanŃi ai 
Primăriei, şi ai populaŃiei din zona pentru îmbunatatirea condiŃiilor de viaŃă. Proiectul se adresează 
populaŃiei din SECTORUL 6  BUCURESTI. 

Prezenta documentaŃie se întocmeşte pentru extindere alimentare de apa şi 
conducte canalizare pe următoarele străzi:  

Nr. 
Crt. Denumire strada 

Tip 
lucrare 

Lungime 
[ml] 

Conducta  
(mm) Material conducta 

1 Intrarea Cişmelei reŃea apa 60 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
2 Intrarea Calendarului reŃea apa 150 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
3 Drumul Valea Furcii reŃea apa 350 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
4 Intrarea Angelinei reŃea apa 55 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
5 Intrarea Golfului reŃea apa 80 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
6 Drumul Valea Ursului reŃea apa 310 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
7 Intrarea Calelor reŃea apa 145 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 

TOTAL RETEA    1.150     
1 Intrarea Valea Lupului branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
2 Intrarea Sapei branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
3 Intrarea Perelor branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
4 Intrarea Agudului branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
5 Intrarea IalomiŃei branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
6 Intrarea Varsei branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 
7 Intrarea Mândriei branşament 10 De 110 x 6,6 PEID PE100 SDR17 PN10 

TOTAL BRANSAMENTE   70     

  TOTAL APA   1.220     
      
Nr. 
crt. 

Strada Tip 
lucrare 

Lungime 
canal m 

Diametrul 
(mm) Material conducta 

1 Intrarea Cişmelei reŃea canal 60 315 PCV SN4 
2 Intrarea Calendarului reŃea canal 150 315 PCV SN4 
3 Drumul Valea Furcii reŃea canal 342,5 315 PCV SN4 
4 Drumul Valea Ursului reŃea canal 310 400 PCV SN4 
5 Intrarea Cernisoara reŃea canal 110,5 315 PCV SN4 
6 Strada Valea 

Cricovului reŃea canal 
251 

315 PCV SN4 
 TOTAL RETEA    1.224   PCV SN4 

1 Intrarea Valea Lupului racord 8 250 PCV SN4 
2 Intrarea Sapei racord 8 250 PCV SN4 
3 Intrarea Perelor racord 12 250 PCV SN4 
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4 Intrarea Agudului racord 8 250 PCV SN4 
5 Intrarea IalomiŃei racord 8 250 PCV SN4 
6 Intrarea Mândriei racord 10 250 PCV SN4 
7 Intrarea Varsei racord 10 250 PCV SN4 

 TOTAL RACORD   64     

  TOTAL CANAL   1.288     

a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe termen lung (în 
cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, necesitatea şi oportunitatea 
promovării investiŃiei, precum şi scenariul tehnico - economic selectat 

Nu exista studiul de prefezabilitate. 
 
Principalele lucrări avute în vedere în prezentul studiu sunt: 
- extinderea sistemului de colectare a apelor uzate 
- extinderea sistemului de alimentare cu apa 

Lipsa unui sistem edilitar apa-canal funcŃional, determina starea de pauperizare a populaŃiei. 
În plus, lipsa acestor obiective poate contribui la periclitarea stării de sănătate a populaŃiei şi la 

apariŃia unor factori de poluare a mediului. 
Se cunoaşte faptul ca în prezent apa pentru consum este asigurata local prin fântâni 

particulare gospodaresti şi instalaŃii improvizate, care nu asigura calitatea, în multe fântâni  apa 
prezintă depasiri frecvente ale concentraŃiei maxime admise la fier, nitraŃi, clor, amoniu, substanŃe 
organice, precum şi valori ridicate ale indicatorului de duritate totala ceea ce duce la periclitare 
sănătăŃii populaŃiei. 

De asemenea precizam ca locuitorii zonei studiate nu beneficiază nici de sistem de canalizare 
menajera, apele menajere fiind colectate în fose locale sau instalaŃii improvizate. Pe lângă acestea 
amintim şi faptul ca majoritatea locuitorilor preiau apa de consum din fântâni săpate în prima pânza 
freatica care poate fi infestata cu apele uzate menajere deversate necorespunzător 

În prezent, străzile propuse pentru extinderea reŃelelor de alimentare cu apa, canalizare 
menajere şi canalizare pluviala fac parte dintr-o zona deficitara din punct de vedere al asigurării cu 
reŃele de alimentare cu apa şi canalizare. 

Pentru alimentarea cu apa şi pentru preluarea apelor menajere şi a celor pluviale de pe 
străzile propuse, în cadrul prezentului proiect s-a prevăzut extinderea reŃelelor publice de alimentare 
cu apa, şi canalizare existente şi pe străzile studiate.  

Lucrările propuse în cadrul prezentului proiect sunt în principiu următoarele: 
� realizarea de reŃele publice de distribuŃie apa potabila din Ńevi de polietilena PEID 

100, SDR 17, Pn 10 pe străzile care nu deŃin reŃele publice de  apa potabila; 
� racordarea reŃelelor proiectate la reŃelele publice  existente de apa de pe străzile 

învecinate şi echiparea lor cu robinete de sectorizare la punctele de racordare şi cu 
hidranŃi de stins incendiul; 

� refacerea pavajelor afectate de construirea reŃelelor de apa şi accesoriilor; 
� realizarea de reŃele publice de canalizare menajera din tuburi PVC pe străzile care 

nu deŃin reŃele publice de  canalizare menajera; 
� racordarea reŃelelor proiectate la colectoarele existente; 
� echiparea reŃelelor publice de canalizare proiectate cu cămine de vizitare; 
� refacerea pavajelor afectate de construirea reŃelelor de canalizare şi a accesoriilor 

prin aducerea la starea iniŃiala; 
� realizarea de reŃele publice de canalizare pluviala din tuburi PVC; 
� racordarea reŃelelor proiectate colectoarele existente; 
� echiparea reŃelelor publice de canalizare pluviala proiectate cu cămine de vizitare şi 

guri de scurgere; 
� racordurile gurilor de scurgere din PVC Dn 160 mm la reŃeaua proiectata;  
� refacerea pavajelor afectate de construirea reŃelelor de canalizare pluviala şi a 

accesoriilor prin aducerea la starea iniŃiala. 
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Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate constă în evaluarea fezabilităŃii investiŃiei 

selectate pe baza soluŃiei tehnice stabilite pentru îmbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa 
şi  colectare a apelor uzate menajere care va deservi populaŃia din zonă, elaborarea unui plan de 
finanŃare a acestei investiŃii şi analiza durabilităŃii proiectului.  

Obiectivul investiŃiei este realizarea unor investiŃii durabile care vor fi integrate în 
infrastructura existentă şi corelate cu investiŃiile viitoare, în vederea conformării cu cerinŃele 
legislaŃiei în vigoare şi considerând un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populaŃie). 

 Aspecte legislative 
Proiectul este în concordanta cu politicile de mediu, mai ales în domeniul apei, cu 

strategiile locale de dezvoltare. 
De remarcat aici este faptul ca prin Legea apelor se da drept de proprietate şi gestiune CN 

Apele Romane asupra tuturor cursurilor de apa naturale, poluarea acestora fiind astfel exclusa. 
Mai mult existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa care conduce la amplificarea 
volumului de ape uzate menajere restituite necontrolat im mediul înconjurător. Realizarea unui 
sistem centralizat de colectare şi epurare a acestor ape are drept scop preîntâmpinarea agravării 
poluării mediului (inclusiv ape) şi salubrizarea mediului de viata al populaŃiei. 

Aspecte sociale 
Colectarea apelor uzate menajere printr-un sistem centralizat prevede un control riguros al 

calităŃii apei uzate deversate, ceea ce va reduce posibilitatea apariŃiei de bolilor hidrice şi 
eliminarea unor focare de germeni patogeni. 

Aspecte de mediu 
Prin materialele şi sistemul de îmbinare propus pentru conductele de canalizare şi 

căminele de vizitare se exclude posibilitatea pierderilor de apa uzata din conducte în sol, fapt ce 
nu va afecta calitatea acestuia. 

Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. 
În acest context, nu se estimează apariŃia unui impact negativ asupra mediului. 
Impactul potenŃial asupra mediului este redus şi acceptabil în perioada de execuŃie a 

lucrărilor datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraŃii, poluare atmosferica, scurgeri 
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport şi execuŃie a lucrării. 

La acestea se pot adăuga factorii de stres cauzaŃi de sistarea temporara a accesului auto 
şi pietonal, disconfort în zonele rezidenŃiale. 

Acest impact asupra mediului şi asupra factorului uman este însă de scurta durata, adică 
pe perioada de execuŃie a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural şi zonele sistematizate 
vor fi refăcute. 

ProtecŃia mediului, reprezintă unicul factor comun tuturor iniŃiativelor şi tuturor proiectelor 
de dezvoltare socio-economică în condiŃii durabile. 

Din perspectiva priorităŃilor locale de eficientizare a protecŃiei mediului, construcŃia unui sistem de 
management eficient a resurselor de apă şi canalizarea apelor uzate a zonei Ńintă, definită în cadrul 
proiectului, reprezintă prima etapă necesară în scopul reducerii celor mai importante riscuri actuale de 
mediu. 

Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanŃi prezenŃi în cadrul 
localităŃii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de absenŃa unui sistem 
de gestionare a resurselor de apă şi a canalizării, care datorită amplitudini posibilelor efecte 
negative asupra sănătăŃii populaŃiei şi animalelor, a devenit o prioritate stringentă. 

Conjunctura actuală are un impact negativ asupra mediului, sănătăŃii umane şi calităŃii vieŃii.  
Impactul asupra sănătăŃii umane constă în apariŃia îmbolnăvirilor datorate consumului de 

apă necorespunzătoare calitativ provenită din surse de suprafaŃă sau surse subterane de mică 
adâncime existente în cadrul gospodăriilor populaŃiei. 

 Impactul asupra mediului constă în diminuarea resurselor naturale de apă în cadrul zonei 
Ńintă. 

Impactul asupra calităŃii vieŃii se datorează debitelor reduse de apă destinate consumului 
populaŃiei (nesatisfacerea cerinŃelor actuale de alimentare cu apă) şi a calităŃii necorespunzătoare 
a acesteia. 
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Necesitate şi oportunitate 
Obiective specifice 

- îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale cetăŃenilor 
- îmbunătăŃirea aspectelor de mediu 
- îmbunătăŃirea satisfacŃiei clienŃilor 
- dezvoltarea de structuri edilitare de apă şi canalizare 
- reducere riscuri 
- limitare emisii. 

La stabilirea debitelor evacuate, în conformitate cu datele furnizate de administraŃia locală, au 
fost luaŃi în consideraŃie toŃi consumatorii de pe străzile menŃionate. 

Conductele vor putea prelua şi noi consumatori rezidenŃiali care vor apărea în zonă şi de 
asemenea obiectivele comerciale şi industriale. Vor fi realizate din materiale conforme cu cerinŃele 
Directivei 98/83/CEE. 

Alimentare cu apa şi Canalizarea apelor uzate menajere reprezintă utilitati publice, 
încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului se face o dată cu coordonarea cu 
celelalte utilităŃi, înainte de obŃinerea AutorizaŃiei de construire.  

Traseele reŃelei respectă prevederile din Normele tehnice, precum şi condiŃiile impuse de 
Normele de urbanism. Conductele canalizare vor fi montate în paralel cu axul căilor de circulaŃie 
din localitate. S-a avut în vedere poziŃia liniei stâlpilor de energie electrică şi a cablurilor de 
telefonie pe căile de circulaŃie ale localităŃii, cât şi a copacilor. 

- Proiectele publice sunt proiecte de infrastructura care nu generează venituri substanŃiale, 
în consecinŃa aportul dat fiind de 100% din costul eligibil total.  

- La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor 
naŃionale în vigoare, precum şi legislaŃiei şi standardelor naŃionale armonizate cu legislaŃia U.E.; 
aceste materiale trebuie să fie în concordanŃă cu prevederile HG nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 
privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuŃia lucrărilor de alimentare cu apă, 
canalizare;  

- Proiectul se încadrează în priorităŃile propuse prin PUG - Planul de urbanism general şi 
Planurile de Amenajare a Teritoriului  

- Regimul juridic al terenului pe care se execută lucrarea trebuie să fie inclus în proprietate 
publică;  

- Proiectul este compatibil cu reglementările de mediu naŃionale precum şi cu 
reglementările europene în domeniu adoptate prin legislaŃia naŃională prin prezentarea impactului 
pentru înfiinŃare conducte de canalizare.  

- populaŃia deservită este mai mare de 1000 locuitori.  
Optimizarea parametrilor de funcŃionare a sistemului de canalizare pentru o funcŃionare 

continuă, la debit constant, minimizarea pierderilor în reŃea şi monitorizarea debitului în vederea 
creşterii calităŃii serviciilor oferite beneficiarilor 

Conformare legislativă: 
Contribuirea la implementarea măsurilor Planului de Implementare Directivei 98/83/EC. 
Măsurile prevăzute în prezenta lucrare constau în investiŃii specifice pentru îmbunătăŃirea 

infrastructurii de canalizare în SECTORUL 6  BUCURESTI, având ca obiective: 
1. extinderea reŃelei de canalizare menajera si pluviala 
2. extinderea reŃelei de alimentare cu apa 

b. Scenarii tehnico-economice  

• Scenariile privind extinderea reŃelei de alimentare cu apa si canalizare a 
apelor propuse de către proiectant sunt: 

La elaborarea documentaŃiei tehnice pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu 
apa si canalizare apă menajeră si pluviala s-au luat în calcul două alternative valorice şi situaŃia 
existentă: 

SCENARIUL 1: Varianta zero (fara investiŃie) 
Aceasta varianta nu se poate aplica în acest caz întrucât zona analizata nu dispune de 

alimentare cu apa si canalizare, aceasta fiind extindere a reŃelei publice de apa potabila si 
evacuarea apelor uzate menajere si pluviale. 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 12 

SCENARIUL 2: Varianta maximă (investiŃie maximă) 
Realizarea sistemului de distribuŃie apa potabila pe străzile propuse în cadrul prezentului 

proiect prin extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apa existente de pe străzile principale.  
Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun reŃele de distribuŃie, cu 

materiale performante din FONTA DUCTILA pe o lungime de 1220 ml. 
ReŃeaua stradala va fi echipata din punct de vedere hidraulic corespunzător cu normele în 

vigoare astfel: 
- cămine de sectorizare în punctele de racord, echipate hidraulic: 7 buc 
- cămine de golire în punctele joase ale reŃelei, echipate hidraulic: 2 buc 
- cămine de aerisire/dezaerisire în punctele înalte ale reŃelei, echipate hidraulic: 1 buc 
- cămine de apometru pentru branşamentul străzilor: 7 buc 
- hidranŃi de incendiu subterani Dn 80: 10 buc 

Realizarea unui sistem de canalizare menajera şi pluviala care colectează şi evacuează în 
regim gravitaŃional apele uzate menajere şi pluviale, după care acestea sunt dirijate şi evacuate la 
reŃele existente în zona. Realizarea acestor reŃele se face din tuburi PAFSIN, pe o lungime de L= 
1288m, 51buc cămine şi 69 buc guri de scurgere, ajungându-se la concluzia ca este mai 
costisitoare. 

SCENARIUL 3: Varianta medie (investiŃie medie) 
Realizarea sistemului de distribuŃie apa potabila pe străzile propuse în cadrul prezentului 

proiect prin extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apa existente de pe străzile principale.  
Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun reŃele de distribuŃie, cu 

materiale performante din PEID pe o lungime de 1220 ml. 
ReŃeaua stradala va fi echipata din punct de vedere hidraulic corespunzător cu normele în 

vigoare astfel: 
- cămine de sectorizare în punctele de racord, echipate hidraulic: 7 buc 
- cămine de golire în punctele joase ale reŃelei, echipate hidraulic: 2 buc 
- cămine de aerisire/dezaerisire în punctele înalte ale reŃelei, echipate hidraulic: 1 buc 
- cămine de apometru pentru branşamentul străzilor: 7 buc 
- hidranŃi de incendiu subterani Dn 80: 10 buc 

Realizarea unui sistem de canalizare menajera şi pluviala care colectează şi evacuează în 
regim gravitaŃional a apele uzate menajere şi pluviale, după care acestea sunt dirijate şi evacuate 
la reŃele existente în zona. Realizarea acestor reŃele se face din tuburi PVC SN4, pe o lungime de 
L= 1288m, 51buc cămine şi 69 buc guri de scurgere. Acesta soluŃie s-a constat ca are o 
valoare mai mica decât cea din scenariul II.  

 
Analizând cele două alternative de investiŃie rezulta următoarele: 
Varianta optima din punct de vedere tehnico-economic este considerata Scenariu 3. 
Din punct de vedere structural, soluŃia tehnica este fezabila, ea îndeplinind condiŃiile de 

amplasament. 
În ceea ce priveşte materialele şi echipamentele prevăzute, acestea vor fi asigurate din 

surse locale şi tari membre UE. 
Proiectul este în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea şi 

realizarea investiŃiilor de infrastructura. 
Din analiza celor doua variante de realizare a extinderii reŃelelor de alimentare cu apa şi 

canalizare, rezulta: 
Cheltuielile cu investiŃia de baza sunt mai mari în Scenariu II şi mai mici în Scenariu III; 
Elaboratorul recomanda scenariul tehnico-economic 3: cu investiŃie medie 
 
Concluzii privind soluŃia tehnică optimă adoptată (Scenariul 3): 

- asigură realizarea extinderii reŃelei de alimentare cu apa si canalizare pe  străzile propuse 
cu dirijarea efluentului menajer în reŃeaua existenta, respectând NTPA 002/2002; 

- prin realizarea reŃelei de alimentare cu apa şi canalizare, se ridică gradul de confort al 
populaŃiei;  

- se asigură în această variantă şi protecŃia mediului înconjurător (eliminarea foselor septice 
cu descărcare directă în sol); 
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Materiale şi echipamente de dotare folosite în documentaŃia tehnică: 
o tuburi din PEID pentru reŃeaua de alimentare cu apa şi tuburi de PVC pentru 

reŃeaua de canalizare având greutate redusă pe metru liniar, etanşeitate 
bună la îmbinări, rugozitate scăzută şi rezistenŃă la agresivitatea apelor 
uzate; 

o cămine de vizitare şi inspecŃie cu De 250 - 315 mm, etanşe, rezistente la 
agresivitatea apelor reziduale echipate cu trepte de acces integrate, capace 
carosabile funcŃie de amplasamentul acestora în teren (tuburi de polietilenă 
de construcŃie monolită sau de beton). 

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naŃionale în 
vigoare precum şi legislaŃiei şi standardelor naŃionale armonizate cu legislaŃia UE. Aceste 
materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995. Proiectele se 
încadrează în P.U.G-ul aprobat al localitatii, terenul pe care urmează a se execută lucrarea fiind 
inclusă în proprietate publică. 
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Criteriu 
Pondere 

individuală 
Scenariul 

1 
Scenariul 

2 
Scenariul 

3 ObservaŃii 
Mediu şi Social   
Impactul asupra populaŃiei  15% 3 2 1 Scenariul 3 este prioritar deoarece costul investiŃiei si cheltuielile care 

aduc impact asupra populaŃiei sunt mai mici. 

Impactul asupra mediului  20% 3 2 1 Prin extinderea reŃelei de alimentare cu apa si canalizare în cele două 
variante se protejează mediul înconjurător, acestea sunt în 
conformitate cu legislaŃia şi standardele în vigoare.  

Tehnic   
Respectarea legislaŃiei în vigoare 12% 3 1 1 În fiecare din cele două variante cu construcŃii este respectată 

legislaŃia în vigoare.  
SiguranŃa în exploatare 10% 3 1 1 Încă din proiectare se impun soluŃii care să conducă la siguranŃa în 

exploatare. 
Materiale folosite 13% 3 1 1 Se folosesc materiale performante ce asigură o etanşeitate bună la 

îmbinări, rugozitate scăzută şi rezistenŃă. 

Financiar & Gradul de suportabilitate   
Cost de investiŃie, din care: 30% 1 3 1  
Cost total de investiŃie (lei)  10% 0 4.465.006 3.319.966 În Scenariul 2 costul de investiŃie este mai mare comparativ cu a 

Scenariu 3. 
Tarif operare (lei/mc) apa 
uzata+alimentare cu apa 

 10% 0 6.1 5,6 În Scenariul 3 tariful e mai mic 

RIR Rata rentabilităŃii financiare a 
investiŃiei 

 10% 0 0,87% 0,90% Extinderea conductelor de alimentare cu apa şi a colectoarelor de 
canalizare se va face pe zona menŃionată de primăria  SECTORUL 6 
Bucureşti, astfel investiŃia este mai mică şi suportabilitatea tarifului de 
către populaŃie este pozitivă 

Total 100% 1,66 1,67 1,00   
Decizia Scenariul 3  

1 
2 
3 

Foarte bine 
Bine 
Satisfăcător 

 

 Scenariul 1 varianta fara investiŃie – situaŃia actuala 
    Scenariul 2 alimentare cu apa din fonta şi canalizare din PAFSIN 
    Scenariul 3 alimentare cu apa din PEID şi canalizare din PVC 
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c. Descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică, după caz 

RETELE ALIMENTARE CU APA 

La proiectarea reŃelelor de distribuŃie s-a avut în vedere dezvoltarea în perspectiva a zonei, 
cu respectarea normativelor şi standardelor în vigoare, reŃelele de apa potabila fiind proiectate 
conform SR 1343-1/2006, SR 4163-2/96 şi SR 8591/1-97. 

ReŃelele de distribuŃie de apa potabila se vor realiza din materiale performante, moderne, 
fiabile: tuburi din polietilena de înalta densitate (PEID tip PE100) pentru apa potabila, cu robinete 
de sectorizare din fonta ductila cu sertar cauciucat cu flanşe şi hidranŃi racordaŃi la aceste reŃele. 

ReŃelele de alimentare cu apa se vor realiza în ampriza străzilor (domeniul public), cu 
respectarea tehnologiei de execuŃie în funcŃie de materialul folosit. 

ReŃelele proiectate se montează sub adâncimea de inghet de 0,9 m. 
Se impune ca după recepŃionarea reŃelelor de apa şi/sau canalizare sa se treacă la 

modernizarea sistemelor rutiere. 
Sapaturile vor fi executate cu pereŃi verticali, latimea săpăturii pentru conducta din PEID 

fiind de 0,7 m, pozarea efectuându-se în conformitate cu caietul de sarcini. Săpătura se va 
executa 80% mecanizat şi 20% manual. 

Pamantul excedentar rezultat în urma săpăturii va fi transportat la un depozit ecologic de 
pamant stabilit de constructor şi beneficiar. 

Conductele din PEID se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea 
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va 
executa tot cu nisip bine compactat. În rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din săpătura 
sortat şi maruntit pentru a elimina bolovanii şi bulgarii mari. 

Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia 
se prevede o banda de polietilena de culoare albastra, cu fir de otel inoxidabil incorporat în ea, 
cu rol de semnalizare şi avertizare. 

Racordarea conductei de polietilena la conductele existente se va realiza cu asistenta 
tehnica a reprezentantului S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. La racordare se prevăd robineŃi de 
sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat şi flanşe, Pn 10 bar montaŃi în cămin, cu toate accesoriile 
de protecŃie, manevra şi îmbinare.  

Pe reŃeaua de alimentare cu apa proiectata s-au prevăzut hidranŃi de incendiu subterani Dn 
80 mm.  

HidranŃii se vor amplasa în locuri accesibile.  
Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. şi vor respecta după 

caz, standardele romaneşti în vigoare şi internaŃionale. 
După execuŃia propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar înainte de 

darea în exploatare, acestea vor fi spălate şi dezinfectate. 
Efectuarea probei de presiune la conductele din PEID consta intr-o punere prealabila sub 

presiune de 15 minute înaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu apa, 
asigurându-se o evacuare corecta a aerului. 

În timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva în apa intr-o maniera reversibila şi se 
produce o cădere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze încet, prin 
punctele joase ale reŃelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 l/s. În aceste condiŃii nu se mai 
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formează decât puŃine pungi de aer şi prin aceasta se facilitează mult evacuarea prin punctele 
înalte. 

În aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune “preliminară” de 1,5 ori 
presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la rând fara 
decompresiune (după prima ora, scăderea presiunii poate atinge valori importante). 

Este bine sa se efectueze proba oficiala după temperatura de vârf a zilei şi sa se evite 
probele pe timpul nopŃii: intr-adevăr, în cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau pozat 
deasupra solului, daca temperatura ambianta se ridica mult intre momentul de început şi cel de 
sfarsit al probei, tubul se dilata mai mult decât apa şi presiunea poate cădea, cu aproximativ 0,5 
la 1 bar pentru o variaŃie de 1- 0° C. 

După proba, antreprenorul trebuie sa remedieze daca este necesar pe cheltuiala sa, orice 
defecŃiune de etanşeitate. ReparaŃiile odată efectuate, se procedează la o noua proba, aşa cum 
a fost descrisa mai sus. 

Branşamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu înaintea oricărei 
operaŃii de acoperire a tranşeei. Racordurile care alimentează hidranŃii de incendiu, sunt supuse 
probelor în acelaşi timp şi în aceleaşi condiŃii ca şi reŃeaua. 

Branşamentele de apa potabila la imobilele de locuinŃe se recomanda sa se execute 
concomitent cu reŃeaua publica de apa şi numai pana la limita incintei fiecărui imobil, urmând ca 
după obŃinerea avizului de racordare de la S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. de către fiecare 
proprietar al imobilului respectiv sa se execute şi lucrările de racordare la incinta (cămin de 
apometru), pe baza de proiect individual pentru fiecare imobil. 
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Branşamente Nr. 
Crt 

Denumire 
strada 

Tip 
lucrare 

Lungime 
conducta 

[ml] 
Conducta  

Material 
conducta 

ConstrucŃii anexe HidranŃi 

32 63 

Vane 
concesie 
hidranŃi 

Subtraversari 

1 Intrarea 
Cişmelei reŃea apa 60 De 110 x 

6,6 mm 
PEID PE100 
SDR17 PN10 CS8 - cămin sectorizare H8 4   1   

2 Intrarea 
Calendarului 

reŃea apa 150 De 110 x 
6,6 mm 

PEID PE100 
SDR17 PN10 

CS6 - cămin sectorizare H6 6   1   
CS10 - cămin sectorizare 
CSG2 - cămin sectorizare - 
golire 3 

Drumul 
Valea Furcii reŃea apa 350 

De 110 x 
6,6 mm 

PEID PE100 
SDR17 PN10 

CSA1 - cămin sectorizare -
aerisire/dezaerisire 

H17-H19 10 5 3 subtraversare 
drum L=7 ml  

4 Intrarea 
Angelinei 

reŃea apa 55 De 110 x 
6,6 mm 

PEID PE100 
SDR17 PN10 

CS13 - cămin sectorizare H13 3   1   

5 Intrarea 
Golfului reŃea apa 80 De 110 x 

6,6 mm 
PEID PE100 
SDR17 PN10 CS11 - cămin sectorizare H11 5   1   

CS15 - cămin sectorizare 
6 

Drumul 
Valea 
Ursului 

reŃea apa 310 De 110 x 
6,6 mm 

PEID PE100 
SDR17 PN10 CSG1 - cămin sectorizare - 

golire 

H15 - 
H16 

6   2 subtraversare 
drum L=7 ml  

7 
Intrarea 
Calelor reŃea apa 145 

De 110 x 
6,6 mm 

PEID PE100 
SDR17 PN10 CS23 - cămin sectorizare 

H20 
15   1   

 

Guvernarea exploatării reŃelelor proiectate se va realiza prin robineŃi PN10(16) montaŃi în cămin (cămin de sectorizare - CS). RobineŃii vor fi 
din fonta ductila, cu sertar cauciucat şi flanşe cu Dn 100 mm.  

Căminele de sectorizare proiectat este rectangular din beton şi au dimensiunile în plan de 1,50 x 1,00 m cu inaltimea libera de 2,0 m. Acesta 
este amplasat pe carosabil, la capătul conductei de apa proiectate, la intersecŃia cu reŃeaua existenta. 

Căminele de sectorizare-aerisire/dezaerisire (CSA) şi căminele de sectorizare-golire (CSG) prevăzute pe strada Drumul Valea 
Furcii vor fi cămine  din beton armat, echipate cu instalaŃiile hidraulice necesare pentru îndeplinirea scopului propus. Pe strada Drumul 
Valea Ursului a fost prevăzut de asemenea 1 cămin de sectorizare-golire (CSG). 

Căminele proiectate de sectorizare-aerisire/dezaerisire şi căminele de sectorizare-golire au dimensiunile în plan de 1,00 x 1,50 m 
cu inaltimea libera de 2,0 m  şi de 1,50 x 1,50 , cu inaltimea libera de 2,0 m. 

Materialul ales pentru conductele reŃelei de distribuŃie este PEID care are o comportare foarte bună în exploatare fiind garantată de 
producător peste 40 ani. 
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Schema reŃelei de distribuŃie urmăreşte trama stradala a localităŃi. ReŃeaua de distribuŃie are conducte cu diametre relativ mici care se pot 
monta în spaŃii limitate.  

Armăturile, accesoriile lor şi sistemele de îmbinare prevăzute vor corespunde tuturor exigenŃelor avute în vedere la alegerea conductelor 
(presiuni de regim şi de probă) deci şi măsuri de protecŃie exterioară.   

Armăturile de închidere se prevăd în căminul de sectorizare ale reŃelei de distribuŃie.  
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire strada 
Denumire strada la 

racordare 

Diametru 
conducta 
existenta 

Material 
conducta 
existenta 

1 Intrarea Cişmelei Str. Orşova De 180 mm PEID 

2 
Intrarea 
Calendarului Str. Orşova De 125 mm PEID 

3 Drumul Valea Furcii Str. Drumul Valea 
Ursului De 110 mm PEID 

4 Intrarea Angelinei Str. Cetetea de Balta Dn 150 FONTA 

5 Intrarea Golfului Str. Dezrobirii Dn 150 FONTA 

6 Drumul Valea 
Ursului 

Str. Prelungirea 
Ghencea 

Dn 200 OL 

7 Intrarea Calelor Str. Orşova De 125 mm PEID 

Nota:  reŃeaua de pe str. Drumul Valea Ursului se va realiza prin prezenta investiŃie 
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BRANSAMENTE APA POTABILA 

Conform avizului de principiu Apa Nova Bucureşti nr. RG 91303179/23.09.2013 de la faza 

SF,  pentru străzi cu latime mai mica de 3m se vor executa cate un branşament de apa 

potabila la intrarea pe strada. 

Branşamentul de apa potabila este dimensionat astfel incat sa se asigure apa potabila la 
cantitatea şi presiunea necesara locuitorilor, precum şi pentru locuitorii aflaŃi în zonele imediat 
învecinate care se vor racorda ulterior la acest branşament. 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire strada 
Tip 

lucrare 

Lungime 
conducta 

[ml] 
Conducta  

Material 
conducta 

ConstrucŃii 
anexe 

Vane 
branşament 

conducta 
existenta 

1 

Intrarea Valea Lupului 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA2 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

2 

Intrarea Sapei 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA3 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

3 

Intrarea Perelor 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA4 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

4 

Intrarea Agudului 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA5 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

5 

Intrarea IalomiŃei 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA6 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

6 

Intrarea Varsei 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA7 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

7 

Intrarea Mândriei 

branşament 10 
De 110 x 
6,6 mm 

PEID 
PE100 
SDR17 
PN10 

CBA8 - 
cămin 
apometru 

Dn 100 

 
Pe conducta de branşament s-au prevăzut următoarele construcŃii şi instalaŃii accesorii: 

� cămin de apometru executat conform STAS 6002/1988 
� vane de branşament montata pe conducta existenta 

       În căminul de apometru au fost prevăzute următoarele armaturi: 
� vane de închidere din fonta 
� filtru Dn 80 
� contor combinat Dn 80/20 
� clapet de reŃinere 

Guvernarea exploatării reŃelei de branşament se va realiza prin robinetul PN10  montat  în 
cămin (cămin de apometru - CBA) şi pe reŃeaua existenta în care se realizează racordul. RobineŃii 
vor fi din fonta ductila, cu sertar cauciucat şi flanşe cu Dn 100 mm.  

Căminul de apometru  proiectat este conform STAS 6002/1988 are dimensiunile în plan de 
1,50 x 1,20 m cu inaltimea libera de 1,5 m. 
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Nr. 
Crt. 

Denumire strada 
Denumire strada la 

racordare 

Diametru 
conducta 
existenta 

Material 
conducta 
existenta 

1 Intrarea Valea 
Lupului Str. Dreptatii Dn 200 mm OL 

2 Intrarea Sapei Str. Dreptatii Dn 200 mm OL 

3 Intrarea Perelor Str. Dreptatii Dn 200 mm OL 

4 Intrarea Agudului Str. Dezrobirii Dn 150 FONTA 

5 Intrarea IalomiŃei Str. Dezrobirii De 125 mm PEID 

6 Intrarea Varsei Str. Dreptatii Dn 200 mm OL 

7 Intrarea Mândriei Str. Cernisoara De 225 mm PEID 

Clasa de importanta a construcŃiei: “C” normala 
Se vor respecta prevederile SR 8591/97 şi NTPEE – 2008: 

a) în plan orizontal 
a. 0,6 m intre conductele de apa potabila (inclusiv căminele acestora) şi conducte de 

gaze, cabluri telefonice, cabluri electrice 
b. 1, 0 m intre conductele de canalizare (inclusiv căminele acestora) şi conducte de 

gaze, cabluri telefonice, cabluri electrice 
b) în plan vertical: conductele de apa potabila se pozează sub conductele de gaze, cabluri 

telefonice, cabluri electrice la o distanta de 0,2 m  
Conductele de gaze şi cablurile se vor proteja şi sprijini pe toata deschiderea săpăturii.  

 
RETELE DE CANALIZARE 

Canalizarea proiectata este în sistem unitar, dimensionata (conf. STAS 1846/2007 şi STAS 
9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate (menajere şi pluviale) şi sa le conducă 
gravitaŃional spre canalizarea existenta în zona, funcŃie de configuraŃia terenului. 

Lucrările propuse în cadrul prezentului proiect sunt următoarele: 
- realizarea de reŃele publice de canalizare în sistem unitar din tuburi PVC 315mm şi 

400mm; 
- racordarea reŃelelor proiectate la colectoarele existente; 
- echiparea reŃelelor publice de canalizare proiectate cu cămine de vizitare şi guri de 

scurgere; 
- racordurile gurilor de scurgere din PVC Dn 200 mm la reŃeaua proiectata;  
- refacerea tramei stradale afectate de construirea reŃelelor de canalizare şi a accesoriilor 

prin aducerea la starea iniŃiala; 

La trecerile prin căminele de vizitare a conductelor din PVC au fost prevăzute piese de 
trecere speciale tip A sau tip B în funcŃie de locul de racordare al conductei (fie în pereŃii 
căminelor, fie în fundaŃia acestora). 

Căminele sunt prevăzute cu capace conform STAS 2308-81, cu orificii de aerisire, 
carosabile inscripŃionate cu sigla ANB, care se vor monta la cota sistemului rutier. 

Se vor executa reŃele de canalizare menajera şi pluviala din tuburi PVC Dn 315mm şi Dn 
400mm.  

Se vor executa reŃele de canalizare din tuburi PVC Dn 315mm, iar pe strada Drumul Valea 
Ursului tuburi PVC Dn 400mm. 
Pe traseul reŃelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare conform STAS 3051 şi STAS 
2448/82, gurile de scurgere sunt amplasate conform standardelor în vigoare.  

Pe traseul reŃelelor de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare conform STAS 3051 şi 
STAS 2448/82, gurile de scurgere se vor realiza conform STAS 6701/82. Racordurile gurilor de 
scurgere la reŃeaua proiectata este din PVC 200mm. 

ReŃelele de canalizare proiectate vor prelua apele uzate menajere de la riverani prin 
racorduri din PVC Dn 160 mm.  
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Racordarea tubului PVC 160 mm la conducta publica de canalizare proiectata din PVC, se 
realizează printr-o ramificaŃie redusa la 900 din PVC. Tehnologia de lipire şi găurire a conductelor 
de PVC va fi cea recomandata de furnizorul pieselor respective. 

Nr. 
crt. 

Strada Lungime 
canalizare  

(ml) / 
diametrul 

(mm) 

Cămine 
vizitare 
(buc) 

Guri de 
scurgere 

(buc) 

Puncte de descărcare 
în reŃea 

existenta/proiectata 
pe strada 

1 Intrarea Cişmelei 60 / 315 3 2 str. Orşova 
2 Intrarea Calendarului 150 / 315 7 8 str. Orşova 
3 Drumul Valea Furcii 342.5 / 315 12 23 Drumul Valea Ursului 
4 Drumul Valea Ursului 310 / 400 6 12 Prelungirea Ghencea 
5 Intrarea Cernisoara 110.5 / 315 4 6 str. Cernisoara 
6 Strada Valea Cricovului 251 / 315 10 18 Strada Valea 

Cricovului 
 TOTAL RETEA  1224 42 69  

 
Racordul de PVC Dn 160 mm se va prevede cu panta crescătoare spre imobil pana la gard 

(limita de proprietate), unde se montează un dop de PVC 160 mm.  
Racordurile la canalizare ale imobilelor de locuinŃe, se vor executa odată cu reŃeaua de 

canalizare, numai pana la limita de proprietate a fiecărui imobil, urmând ca după obŃinerea avizului 
de racordare de la SC. APA NOVA BUCURESTI SA de către fiecare proprietar al imobilului 
respectiv, sa se execute şi lucrările de racorduri din incinta (cămin de racord), pe baza de proiect 
individual pentru fiecare imobil. 

 
Conform avizului de principiu Apa Nova Bucureşti nr. RG 91303179/23.09.2013 de la faza 

SF,  pentru străzi cu latime mai mica de 3m se vor executa cate un racord de canalizare la 

intrarea pe strada. 

Racordul de canalizare proiectat este în sistem unitar, dimensionata (conf. STAS 
1846/2007 şi STAS 9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate (menajere şi pluviale) din 
bazinul aferent şi sa le conducă gravitaŃional spre canalizarea existenta în zona, funcŃie de 
configuraŃia terenului. 

Lucrările propuse în cadrul prezentului proiect sunt următoarele: 
-  realizare racordul de canalizare în sistem unitar din tuburi PVC 250mm; 
- racordarea reŃelelor proiectate la colectoarele existente; 
- refacerea tramei stradale afectate de construirea reŃelelor de canalizare şi a accesoriilor 

prin aducerea la starea iniŃiala; 

Căminele sunt prevăzute cu capace conform STAS 2308-81, tipul IV cu orificii de aerisire, 
carosabile inscripŃionate cu sigla ANB, care se vor monta la cota sistemului rutier. 

Nr. 
crt. 

Strada Lungime 
racord 
canal  
(ml) 

Cămine 
record/vizitare 

(buc) 

Puncte de 
descărcare în 

reŃea existenta pe 
strada 

1 Intrarea Valea Lupului 8 1 str. Dreptatii 
2 Intrarea Sapei 8 1 str. Dreptatii 
3 Intrarea Perelor 12 2 str. Dreptatii 
4 Intrarea Agudului 8 1 str. Dezrobirii 
5 Intrarea IalomiŃei 8 1 str. Dezrobirii 
6 Intrarea Mândriei 10 2 str. Cernisoara 
7 Intrarea Varsei 10 1 str. Dreptatii 

 TOTAL RETEA  64 9  
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2.3 Date tehnice ale investiŃiei 
 

a. Zona şi amplasamentul 

Amplasamentele investiŃiei au fost stabilite împreuna cu beneficiarul, Primăria Sector 6. 
Conductele de canalizare se vor amplasa în zona de siguranŃă a drumului, iar execuŃia acestora se 

va coordona cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaŃă existente sau de perspectivă conform 
prevederilor STAS 8591/1-97.  

Conform Certificatelor de urbanism emise de Primăria sectorului 6 lucrările se 
desfăşoară pe teritoriul administrativ al Sectorului 6. 

 

b. Statutul juridic al terenului  

Extinderea reŃelei de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa 
pe terenuri aflate în domeniul public al Sectorului 6. Conductele şi căminele de vizitare de pe 
conducte vor fi amplasate pe terenuri aflat în domeniul public, în lungul tramei stradale.  

Terenurile pentru amplasarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare se face, cu 
acordul autorităŃii publice locale, terenurile fiind proprietate publică. Terenurile sunt ocupate de 
obiectivele sistemelor de alimentare cu apa si  canalizare, precum şi de lucrările de execuŃie, 
operare, întreŃinere şi reparaŃii. 

Pentru suprafeŃele de teren ocupate, în vederea desfăşurării lucrărilor, ce aparŃin 
domeniului public şi privat al localităŃilor, ocuparea definitivă sau temporară se va reglementa cu 
acte autentice şi se va prezenta la obŃinerea AutorizaŃiei de construire. 

 

 

c. SituaŃia ocupărilor definitive de teren 

Terenul ocupat temporar de reŃelele de alimentare cu apa si canalizare se situează în 
intravilanul localităŃii. 

Se considera ocupare definitiva suprafaŃa ocupata efectiv de cămine, guri de scurgere si 
hidranŃi. 

Obiectul SuprafaŃa ocupata  
(m2) 

Alimentare cu apa 2380 
Canalizare  2500 
Organizare de şantier  200 
Total ocupat temporar 4780 
Total ocupat definitiv 300 
Total suprafaŃa ocupata 5080 

SuprafaŃa de teren ocupata, necesara pentru zonele de lucru şi organizarea de şantier, 
reprezintă suprafaŃa ocupata temporar pe perioada de execuŃie a lucrării. 

Se considera ca spaŃiul stradal afectat temporar pentru pozarea conductelor este de 1,00 – 
1.5 m latime. 

Pentru organizarea de şantier se considera o suprafaŃa de 200 m2. 
 

d. Studii de teren 

Studii topografice: 
Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat axul traseului în profilul longitudinal şi s-au întocmit profile 

transversale, de o firma specializată la data când a fost întocmit studiu de fezabilitate.  
 
Studii geologice şi geotehnice 
Bucuresti-ul este situat în Câmpia Romana, având o altitudine maxima de 96,3 m şi este 

străbătut de doua râuri, Dambovita şi Colentina. Cele doua vai formate în jurul râurilor, împart 
oraşul în câteva zone, sub forma de platouri cu meandre şi terase. Prezenta a doua terase locale 
(2-4 m şi 8-12 m) de-a lungul celor doua vai oferă varietate peisajului din centrul oraşului. Lunca 
Dambovitei a fost modificata prin lucrări de canalizare. Caracteristicile geomorfologice ce definesc 
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regiunea sunt rezultatul acŃiunii de eroziune, transport şi depunere a cursului inferior al râului 
Dambovita care străbate zona mediana a Bucureştiului pe direcŃia aproximativa NV-SE, precum şi 
a râului Colentina. În condiŃiile bioclimatice actuale ale zonei dintre cele doua râuri, solul a devenit 
argilos. Cea de-a doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humusului datorita 
acŃiunii apei de suprafaŃa.  

Din punct de vedere litologic, zona Bucureştiului face parte din tipul de câmpie joasa cu 
terase, caracterizata prin prezenta numeroaselor terase desfasurate de-a lungul râurilor ce o 
drenează, zona alcătuita din depozite exclusiv cuaternare reprezentate prin loess şi depozite 
loessoide. 

Din punct de vedere morfologic, amplasamentele studiate aparŃine marii unitati morfologice 
a câmpiei Romane, subunitatea cunoscuta sub denumirea de Câmpia Vlăsiei. 

Aceasta unitate prezintă 3 etape geomorfologice în evoluŃia ei, doua de eroziune a 
peneplenei valahe şi una de acumulare. Aceasta din urma este reprezentata prin cuvertura de 
depozite sedimentare neogene şi cuaternare. 

Zona VirtuŃii 
Lucrările de prospecŃiune s-au executat în conformitate cu prevederile: 
- STAS 1242/2 – 83 teren de fundare, cercetări geologico-tehnice şi geotehnice specifice 

traseelor de cai ferate, drumuri şi autostrăzi; 
- STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetări prin sondaje deschise 
- STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în 

pământuri. 
- STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor pe baza 

determinărilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj 
Din punct de vedere al riscului geotehnic, GT 035/2002, zona cercetata se încadrează în 

categoria geotehnica I, ceea ce corespunde unui risc geotehnic redus, fapt pentru care se 
recomanda cercetarea terenului prin sondaje geotehnice şi calcule obişnuite pentru stabilirea 
capacitatii portante a terenului de fundare. 

Componenta sistemului rutier 
În cadrul sondajelor efectuate pe străzi prevăzute a se echipa cu infrastructura edilitara nu 

a fost pus în evidenta un sistem rutier de tip rigid (SRR) sau flexibil (SRN). 
Drumurile de acces sunt din pamant, pe alocuri cu umplutura realizata din diverse 

materiale, mai ales resturi din demolări sau din activitatile de construcŃie a locuinŃelor adiacente. 
Concluzii: 
În scopul identificării litologiei şi stratificaŃiei şi determinării caracteristicilor geotehnice ale 

trenului din amplasamentul studiat au fost executate sondaje geotehnice, cu adâncimea de 6,00 
m. Litologia străbătuta de sondajele executate este redata în fâşie geologo-tehnice complexe, 
anexate la prezenta documentaŃie. 

În timpul executării sondajelor nu a fost interceptata pânza freatica. 
Din punct de vedere a condiŃiilor de teren, conform normativului NP 074 /2007, terenul de 

fundare se încadrează în categoria terenurilor bune. 
Din punct de vedere al încadrării în categoria geotehnica, conform normativului NP 

074/2007, lucrarea ce urmează a se executa se încadrează, astfel :”categoria geotehnica 1”, cu 
risc geotehnic redus. 

Analizând coloanele litologice ale forajelor executate a reieşit faptul ca structura sintetica a 
terasamentelor şi a terenului de fundare este următoarea: 

StratificaŃie terenului pusa în evidenta în cadrul celor 4 sondaje geotehnice are o grosime 
de 6,00 m cu următoarea structura: 

S1. 
a. Pamant – 0,60 m 
b. Argila bruna plastic vârtoasa 1,30 m 
c. Argila prăfoasa cafenie – galbena 1,40 m 
d. Argila prăfoasa galbena 0,90 m 
e. Argila galbena plastic vartoasa1,80 m 
 

S2. 
a. Umplutura  – 0,40 m 
b. Argila cafenie plastic vârtoasa 1,60 m 
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c. Argila  cafenie – galbena - 2,50 m 
d. Argila prăfoasa galbena, plastic vârtoasa  1,50 m 
 

S3. 
a. Umplutura – 0,30 m 
b. Argila nisipoasa cafenie – 1,20 m 
c. Nisip argilos cafeniu – 0,80 m 
d. Nisip gălbui – 1,70 m 

 
S4. 
a. Pamant vegetal 0,50 m 
b. Argila bruna plastic vârtoasa 1,50 m 
c. Argila prăfoasa cafenie – galbena 1,30 m 
d. Argila prăfoasa galben cafenie consistenta – 1,10 m 
e. Argila prăfoasa, galbena 1,80m 
Zona Prelungirea Ghencea 
Lucrările de prospecŃiune s-au executat în conformitate cu prevederile: 
- STAS 1242/2 – 83 teren de fundare, cercetări geologico-tehnice şi geotehnice specifice 

traseelor de cai ferate, drumuri şi autostrăzi; 
- STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetări prin sondaje deschise 
- STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în 

pământuri. 
- STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor pe baza 

determinărilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj 
Din punct de vedere al riscului geotehnic, GT 035/2002, zona cercetata se încadrează în 

categoria geotehnica I, ceea ce corespunde unui risc geotehnic redus, fapt pentru care se 
recomanda cercetarea terenului prin sondaje geotehnice şi calcule obişnuite pentru stabilirea 
capacitatii portante a terenului de fundare. 

Componenta sistemului rutier 
În cadrul sondajelor efectuate pe străzi prevăzute a se echipa cu infrastructura edilitara nu 

a fost pus în evidenta un sistem rutier de tip rigid (SRR) sau flexibil (SRN). 
Drumurile de acces sunt din pamant, pe alocuri cu umplutura realizata din diverse 

materiale, mai ales resturi din demolări sau din activitatile de construcŃie a locuinŃelor adiacente. 
Concluzii: 
În scopul identificării litologiei şi stratificaŃiei şi determinării caracteristicilor geotehnice ale 

trenului din amplasamentul studiat au fost executate sondaje geotehnice, cu adâncimea de 6,00 
m. Litologia străbătuta de sondajele executate este redata în fisle geologo-tehnice complexe, 
anexate la prezenta documentaŃie. 

Din punct de vedere al condiŃiilor de teren, conform normativului NP 074/2007, terenul de 
fundare se încadrează în categoria terenurilor bune. 

Din punct de vedere al încadrării în categoria geotehnica, conform normativului NP 
074/2007, lucrarea ce urmează a se executa se încadrează, astfel: “categoria geotehnica 1” cu 
risc geotehnic redus. 

Analizând coloanele litologice ale forajelor executate a reieşit faptul ca structura sintetica a 
terasamentelor şi a terenului de fundare este următoarea: 

StratificaŃie terenului pusa în evidenta în cadrul celor 3 sondaje geotehnice are o grosime 
de 6,00 m cu următoarea structura: 

S1. 
f. Umplutura  – 0,30 m 
g. Argila cafenie plastic vârtoasa 1,60  m 
h. Argila cafenie - galbena – 2,70 m 
i. Argila galbena prăfoasa 1,40 m 

S2. 
e. Umplutura – 0,60 m 
f. Argila cafenie plastic vârtoasa 1,50 m 
g. Argila prăfoasa cafenie – galbena 2,50 m 
h. Argila galbena prăfoasa  1,50 m 
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S3. 
a. Teren vegetal – 0,40 m 
b. Argila cafenie plastic vârtoasa  1,50 m 
c. Argila prăfoasa cafenie – galbena  1,40 m 
d. Argila prăfoasa cafenie – galbena consistenta 0,90 m 
e. Argila galbena prăfoasa, cu oxizi de Fe şi Mn 1,80 m 

 
Caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii şi 

variantele constructive de realizare a investiŃiei 
 
Dacă se face o analiză a fiecărui obiect din cadrul acestui studiu de fezabilitate se poate 

spune la care dintre ele ar exista alternative optime. 

Pentru conductele de alimentare cu apă au fost analizate mai multe tipuri de materiale: 
a. Tuburi din Ńeavă multistrat din material compozit PE-Al-PE 
ReŃelele din Ńeavă multistrat din material compozit PE-Al-PE reprezintă o alternativă viabilă 

la Ńevile din fier, cupru sau material plastic. Sistemul Pex-Al combină Ńevile compozite cu fitinguri 
cu compresiune din alamă sau PPSU şi cu sertizare. Structură tub multistrat: 

Strat exterior: polietilenă de înaltă densitate reticulată - oferă protecŃie împotriva factorilor 
externi.  

Strat intermediar: aluminiu sudat longitudinal conferă o rezistenŃă mărită împotriva 
dilatărilor asigură protecŃia împotriva oxigenului şi gazelor volatile. 

Strat interior: polietilenă de înaltă densitate reticulată electronic oferă rezistenŃă la 
coroziunea provocată de apă şi acizi nu permite formarea depunerilor. 

Straturi adezive: leagă cele două straturi de polietilenă de cel intermediar, din aluminiu, 
astfel încât Ńeava se comportă ca un sistem mono-compozit. Datorită reticulării electronice, tuburile 
Alupex multistrat nu influenŃează prin gust şi miros, agentul transportat. 

Avantaje: 
• rezistente la coroziune externă şi internă 
• rezistenŃă la presiuni şi temperaturi ridicate 
• durată de viaŃă îndelungată 
• greutate redusă 
• manipulare uşoară, 
• Ńevile se pot îndoi manual, instalare simplă şi rapidă, fără să necesite operaŃii de filetare 

sau sudură. 
- Dezavantaje: 

• Beneficiind de o tehnologie de fabricaŃie relativ nouă, au preŃ de achiziŃie ridicat. 
 

b. Conducte de polietilenă de înaltă densitate PEID 
- Avantaje: 

• Datorită sudurilor care sunt realizate din acelaşi material ca şi conducta se asigură o 
etanşare sigură şi uşor de realizat; 

• Au o greutate mică; 
• Rugozitate foarte scăzută; 
• ProtecŃie ridicată la raze ultraviolete, substanŃe chimice; 

- Dezavantaje: 
• În comparaŃie cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje. 
 

c. Conducte din fontă ductilă 
- Avantaje: 

• RezistenŃă foarte bună la rupere şi şocuri; 
• UşurinŃă la îmbinare; 
• Timp redus de pozare; 
• Fără suduri sau protecŃii catodice, fără personal specializat; 
• Rezista la presiuni înalte 
• Comportament excelent în caz de mişcări de teren şi eroziuni  
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• Fonta ductila se deosebeşte de tipurile tradiŃionale de fonta gri prin proprietăŃile sale 
mecanice remarcabile (elasticitate, rezistenta la şocuri, întindere) 
 

- Dezavantaje: 
• Tuburile din fontă ductilă sunt mai grele decât tuburile din polietilenă de înaltă densitate; 
• PreŃ unitar pe metru mai mare; 

 
Caracteristicile tehnico-economice menŃionate, conduc la concluzia că realizarea reŃelei 

de alimentare cu apă din conducte din PEID este cea mai indicată. 
Pe conductele de serviciu se vor monta hidranŃi de incendiu pentru Q = 5 l/s amplasaŃi 

max. 100 m distanŃă unul de altul. 
ŞanŃurile în care se montează tuburile de apă vor fi sprijinite corespunzător pentru a evita 

surparea malurilor. 
La execuŃia săpăturilor se va da atenŃie intersectării reŃelei de apă cu celelalte reŃele 

edilitare existente, cabluri electrice, de telefonie etc. 
Lucrările de execuŃie vor începe numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire şi a 

avizului favorabil din partea autorităŃilor care reglementează circulaŃia pe drumurile publice. Astfel, 
lucrările se vor desfăşura în baza unui program şi vor afecta cât mai puŃin circulaŃia, asigurând 
ocolirea punctelor de lucru, pe alte trasee cu semnalizare corespunzătoare pe timp de zi şi de 
noapte. 

Materialele rezultate din săpături vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele 
administraŃiei locale pentru a nu afecta circulaŃia urmând a fi readuse în punctele de lucru şi puse 
în opera. 

Materialele excedentare vor fi transportate şi depozitate în spatiile convenite cu organele 
administraŃiei locale la 5 – 10 km de localitate, pe un teren stabilit de comun acord cu AutorităŃile 
locale. 

Nu se vor produce scurgeri de carburanŃi sau uleiuri, alimentarea utilajelor mecanice 
urmând a se face exclusiv în baza de utilaje. 

Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote excesive, vibraŃii 
sau noxe de nici un fel. 

Pentru muncitorii de pe şantier se vor asigura dispozitive sanitare (closete ecologice 
vidanjabile). 

Vehiculele care transporta materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe 
străzi şi vor avea rotile curăŃate de noroi la ieşirea din zona şantierului. 

Materialele de masa (balast, pietriş sau nisip) vor fi procurate numai din balastiere 
autorizate de organele de protecŃia mediului şi care folosesc tehnologii aprobate de acestea. 

Se va da o deosebita atenŃie realizării umpluturilor, după pozarea conductelor, astfel încât 
să nu se producă tasări ulterioare ale terenului, prin proiectul tehnic urmând a se preciza gradul de 
compactare al terenului pentru fiecare tronson al umpluturii. 

Se vor prevedea elemente de marcare a traseelor conductelor, amplasate deasupra 
acestora. Înainte de darea în funcŃiune se va verifica etanşeitatea reŃelei. 

Subtraversări drumuri 

Pe porŃiunea subtraversării, conducta de apă va fi protejată într-un tub de protecŃie din oŃel, 
conform STAS 9312-1987.  

La părŃile amonte şi aval ale subtraversărilor s-au prevăzut cămine de vizitare, conform 
STAS 2448-1982.  

La stabilirea traseelor de conducte se va Ńine seama de reŃelele electrice, telecomunicaŃii, 
gaze naturale, existente pe teren şi de condiŃiile impuse prin avizele S.C. ELECTRICA S.A., 
ROMTELECOM S.A., Alte UtilităŃi (dacă este cazul) – conform Certificatului de urbanism.  

Intersectarea conductelor cu alte instalaŃii subterane, conducte sau cabluri existente, se va 
face perpendicular pe axul instalaŃiei traversate, în cazuri deosebite unghiul de subtraversare nu 
poate fi mai mic de 60O. DistanŃa faŃă de instalaŃiile traversate subteran sau paralelismul cu 
acestea se vor face conform Standardelor şi Normelor tehnice în vigoare.  

FaŃă de sistemul rutier existent conductele reŃelei se montează la limita drumului cu 
respectarea distanŃelor normate faŃă de limita de proprietate. 
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Pentru prevenirea deteriorării conductelor, în cazul unor intervenŃii necesare în timpul 
exploatării, la montaj se vor lua următoarele măsuri:  

- conductele vor fi montate subteran la adâncimea de 1,1 m, lăŃimea minimă a şanŃului va fi 
0,7 – 1,0 m, se respectă distanŃele minime între conductele de apă şi alte instalaŃii, construcŃii, obstacole şi 
prevederile STAS 9312-87 – subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte.  

- pozarea conductelor se va face, aplicându-se pat de nisip de 10 cm pe fundul şanŃului, 
(traversările de drumuri neasfaltate vor fi executate prin şanŃ deschis în zone cu circulaŃie mai 
redusă).  

- pe profilul longitudinal se vor figura căminele de vizitare; 
Pentru sporirea siguranŃei în exploatare a conductelor, este necesar ca, în timpul execuŃiei 

lucrărilor de C+M, acestea să nu fie expuse la lumină mai mult de 12 luni de la data fabricaŃiei, 
precum şi depozitarea lor corespunzătoare pentru a evita ovalizarea Ńevii. 

Intersectarea conductelor cu alte instalaŃii subterane, conducte sau cabluri existente, se va 
face perpendicular pe axul instalaŃiei traversate, în cazuri deosebite unghiul de subtraversare nu 
poate fi mai mic de 60O. DistanŃa faŃă de instalaŃiile traversate subteran sau paralelismul cu 
acestea se vor face conform Standardelor şi Normelor tehnice în vigoare.  

Tronsoanele de conductă ce urmează a se realiza au lungimi diferite, în funcŃie de: 
� canalizaŃiile subterane existente 
� utilajele de construcŃie de care dispun constructorii 
� condiŃiile stradale existente  

Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanŃi prezenŃi în cadrul 
localităŃii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de absenŃa reŃelelor de 
apă şi canalizare, care datorită amplitudini posibilelor efecte negative asupra sănătăŃii populaŃiei a 
devenit o prioritate stringentă. 

La stabilirea diametrului conductelor reŃelei de apă s-a avut în vedere: 

• debitul de apa maxim, medii zilnice şi maxime orare (diametrul minim acceptat 
conform Normativelor este de Dn 63 mm, pentru reŃele exterioare) 

• numărul de locuitori actuali şi de perspectivă 

• asigurarea bunei funcŃionari a reŃelei (viteze, debite, grad de umplere) 
Tranşeea pentru montarea conductelor de apă se va realiza în săpătură deschisă cu 

taluzuri verticale care se vor sprijini Ńinând seama de prescripŃiile STAS 2915. 
Executarea lucrărilor de săpătură va începe cu trasarea lucrărilor pe teren urmată de 

desfacerea îmbrăcămintei rutiere. 
Montarea conductelor de apă se va face prin măsurători de nivelment. 
Săparea şanŃurilor se va executa conform unui grafic al execuŃiei lucrărilor întocmit de 

executant Ńinând seama de posibilităŃile reale de lucru ale şantierului. 
După finalizarea execuŃiei, la P.I.F., terenurile vor fi aduse la starea iniŃială de către 

executant, sub directa verificare a organelor de specialitate din cadrul administraŃiei locale.  

Pentru conductele de canalizare au fost analizate mai multe tipuri de materiale: 
Realizarea conductelor şi canalelor se recomanda respectarea cerinŃelor din SR 6819, SR 

8591, SR 4163 şi SR EN 805, SR EN 752 şi SR EN 1610. Pentru toate construcŃiile realizate vor fi 
respectate prevederile legii nr. 10/95 privind calitatea în construcŃii.  

Pe durata de funcŃionare a sistemului vor fi aplicate şi prevederile Normativului P 130/99 
privind urmărirea comportării construcŃiilor.  

CondiŃiile generale de selectare a materialelor sunt: 
- sanitare  
- tehnice  
- economice  
Pentru conductele de canalizare au fost analizate mai multe tipuri de materiale: 
Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: 
Avantaje: 

o Fiabilitate în exploatare; 
o PreŃ de cost scăzut; 
o Dezavantaje: 
o Greutate mare pe metru liniar şi deci manevrabilitate scăzută; 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 28 

o Număr mare de îmbinări care presupun dificultăŃi de etanşare; 
o Tuburile se deteriorează cu uşurinŃă. 

 
Tuburi din PVC de canalizare 
Avantaje: 

o Greutate redusă pe metru liniar; 
o Reducerea timpului de realizare al reŃelei; 
o Etanşare bună la îmbinări; 
o Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate; 
o Rugozitate redusă; 

Dezavantaje: 
În comparaŃie cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje. 
 
Tuburi din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă 
Avantaje: 

o Datorită îmbinărilor uscate cu manşon şi garnitură, se asigură o etanşare 
sigură şi uşor de realizat; 

o Au o greutate mică; 
o Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate; 
o Nu sunt necesare izolaŃii interioare şi exterioare; 

Dezavantaje: 
o Tuburile din fontă ductilă şi tuburile din poliester armat cu fibră de sticlă sunt 

mai grele decât tuburile din polietilenă de înaltă densitate şi PVC; 
o PreŃul unitar pe metru liniar ridicat; 
o Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe. 

 

Caracteristicile tehnico-economice menŃionate conduc la concluzia că realizarea 
conductelor de canalizare din tuburi din PVC este cea mai indicată. 

ReŃeaua de canalizare propusa va fi construita din tuburi de PVC pentru canalizări exterioare care 
se îmbina cu mufa şi garnitura de cauciuc. Tuburile se vor poza pe pat de nisip, conform specificaŃiilor 
furnizorului. 

ŞanŃurile în care se montează tuburile de canalizare vor fi sprijinite corespunzător pentru a evita 
surparea malurilor. 

Lucrările de montare a conductelor de canalizare se vor executa din aval în amonte. 
La execuŃia săpăturilor se va da atenŃie intersectării reŃelei de canalizare cu celelalte reŃele edilitare 

existente, cabluri electrice, de telefonie, reŃele de alimentare cu apa etc. 
Lucrările de execuŃie vor începe numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire şi a avizului 

favorabil din partea autorităŃilor care reglementează circulaŃia pe drumurile publice. Astfel, lucrările se vor 
desfăşura în baza unui program şi vor afecta cat mai puŃin circulaŃia, asigurând ocolirea punctelor de lucru, 
pe alte trasee cu semnalizare corespunzătoare pe timp de zi şi de noapte. 

Materialele rezultate din săpături vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele administraŃiei 
locale pentru a nu afecta circulaŃia urmând a fi readuse în punctele de lucru şi puse în opera. 

Materialele excedentare vor fi transportate şi depozitate în spatiile convenite cu organele 
administraŃiei locale. 

Nu se vor produce scurgeri de carburanŃi sau uleiuri, alimentarea utilajelor mecanice urmând a se 
face exclusiv în baza de utilaje. 

Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote excesive, vibraŃii sau 
noxe de nici un fel. 

Se vor prevedea elemente de marcare a traseelor conductelor, amplasate deasupra acestora. 
Înainte de darea în funcŃiune se va verifica etanşeitatea reŃelei. 

Subtraversările drumurilor se vor face prin foraj orizontal dirijat. Pe porŃiunea subtraversării, 
conducta de alimentare cu apa si canalizare va fi protejata intr-un tub de protecŃie din otel, conform 
STAS 9312-1987.  

La părŃile amonte şi aval ale subtraversărilor s-au prevăzut cămine de vizitare, conform 
STAS 2448-1982. Subtraversarea se va realiza perpendicular pe axul drumului. 

Intersectarea conductelor cu alte instalaŃii subterane, conducte sau cabluri existente, se va 
face perpendicular pe axul instalaŃiei traversate, în cazuri deosebite unghiul de subtraversare nu 
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poate fi mai mic de 60O. DistanŃa faŃă de instalaŃiile traversate subteran sau paralelismul cu 
acestea se vor face conform Standardelor şi Normelor tehnice în vigoare.  

FaŃă de sistemul rutier existent conductele reŃelei se montează cu respectarea distanŃelor 
normate faŃă limita de proprietate. 

Pentru prevenirea deteriorării conductelor, în cazul unor intervenŃii necesare în timpul 
exploatării, la montaj se vor lua următoarele măsuri :  

- conductele vor fi montate subteran la adâncimea de 1,5 – 5 m, lăŃimea minimă a şanŃului va fi 1,0 – 
1,5 m, se respectă distanŃele minime între conductele de canalizare şi alte instalaŃii, construcŃii, obstacole şi 
prevederile STAS 9312-87 – subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte.  

- pozarea conductelor se va face, aplicându-se pat de nisip de 10 - 15 cm pe fundul 
şanŃului şi se acoperă cu un strat de nisip de minim 10 cm,  

- pe profilul longitudinal se vor figura căminele de vizitare; 
Pentru sporirea siguranŃei în exploatare a conductelor, este necesar ca, în timpul execuŃiei 

lucrărilor de C+M, acestea să nu fie expuse la lumină mai mult de 12 luni de la data fabricaŃiei, 
precum şi depozitarea lor corespunzătoare pentru a evita ovalizarea Ńevii. 

Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanŃi prezenŃi în cadrul 
localităŃii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de absenŃa unui sistem 
de gestionare a resurselor de apă şi a unui sistem de canalizare, care datorită amplitudini 
posibilelor efecte negative asupra sănătăŃii populaŃiei şi animalelor, a devenit o prioritate 
stringentă. 

La stabilirea diametrului conductelor reŃelei de canalizare s-a avut în vedere: 
debitul de ape uzate menajere maxime, medii zilnice şi maxime orare (diametrul minim 

acceptat conform STAS De 250 mm pentru reŃele exterioare) 
numărul de locuitori actuali şi de perspectivă 
asigurarea bunei funcŃionari a reŃelei (viteze, debite, grad de umplere) 
Tranşeea pentru montarea colectorului de canalizare se va realiza în săpătură deschisă cu 

taluzuri verticale care se vor sprijini Ńinând seama de prescripŃiile STAS 2915. 
Executarea lucrărilor de săpătură va începe cu trasarea lucrărilor pe teren urmată de 

desfacerea îmbrăcămintei rutiere. 
Montarea colectoarelor de canalizare se va face prin măsurători de nivelment. 
Săparea şanŃurilor se va executa conform unui grafic al execuŃiei lucrărilor întocmit de 

executanrt Ńinând seama de posibilităŃile reale de lucru ale şantierului. 
Canalizarea se va executa din aval către amonte, verificându-se astfel mai uşor poziŃia şi 

panta conductei. 
După executarea lucrărilor în tranşee, sprijinirile se vor demonta de jos în sus, pământul 

compactându-se în straturi de 20 cm. 
După finalizarea execuŃiei, drumurile publice vor fi aduse la P.I.F. în starea iniŃială de către 

executant, sub directa verificare a organelor de specialitate din cadrul administraŃiei locale.  
 

e. Concluziile evaluării impactului asupra mediului 

a) Descrierea activităŃii: 

Scopul proiectului are în vedere soluŃionarea problemelor legate de infrastructura de 
canalizare din SECTORUL 6  BUCURESTI, având în vedere implementarea prevederilor legislaŃiei 
naŃionale şi a directivelor europene în domeniu.  

Impactul negativ asupra mediului şi asupra factorului uman este de scurta durata, pe 
perioada de execuŃie a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural şi zonele sistematizate vor 
fi refăcute. 

 Traseele conductelor de alimentare cu apa sunt amplasate între limita de proprietate si 
drum, conductele de canalizare sunt amplasate in trama stradala. După finalizarea lucrărilor de 
alimentare cu apa si canalizare, traseele afectare vor fi refăcute la starea iniŃiala. 

Prin materialele şi sistemul de îmbinare propus pentru conductele de canalizare şi căminele de 
vizitare se exclude posibilitatea pierderilor de apa uzata din conducte în sol, fapt ce nu va afecta calitatea 
acestuia. 

Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. În acest context, nu 
se estimează apariŃia unui impact negativ asupra mediului. 
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Impactul potenŃial asupra mediului este redus şi acceptabil în perioada de execuŃie a lucrărilor 
datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraŃii, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de combustibili 
cauzate de mijloacele de transport şi execuŃie a lucrării. 

La acestea se pot adăuga factorii de stres cauzaŃi de sistarea temporara a accesului auto şi 
pietonal, disconfort în zonele rezidenŃiale. 

 

b) Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului 

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului se elaborează cu respectarea 
prevederilor ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 
evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 

Evaluarea impactului asupra mediului datorat realizării proiectului a avut la bază date 
privind situaŃia existentă.  

Impactul a fost analizat pe parcursul a două perioade:  
o perioada de execuŃie, avându-se în vedere volumul de lucrări estimat, şi  
o perioada de exploatare.  

Impactul asupra fiecărui factor de mediu este evaluat în funcŃie de magnitudinea, durata şi 
aria de apariŃie. A fost evaluat impactul asupra factorilor de mediu importanŃi şi anume: ape de 
suprafaŃă şi subterane, sol şi subsol, aer, biodiversitate, peisaj, mediul socio-economic, condiŃii 
culturale şi etnice, etc.  
 

c) Impactul prognozat asupra mediului 

Prin construcŃiile aferente extinderii reŃelelor de alimentare cu apa si de canalizare se va 
produce un impact pozitiv asupra mediului. Se poate produce, în perioada de exploatare, un 
impact semnificativ asupra apelor subterane şi asupra solului şi subsolului, doar în cazul apariŃiei 
unor scurgeri şi infiltraŃii a apelor uzate datorită neetanşeităŃilor din obiectele componente ale 
sistemului sau apariŃiei accidentale a unor fisuri în conductele reŃelei de canalizare.  

De asemenea, apar diverse probleme care vor afecta starea mediului în perioada de 
execuŃie a lucrărilor la infrastructura de apă şi canal datorate: 

- unor manipulării şi utilizării necorespunzătoare a materialelor de construcŃii. 
- se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi 

utilajele şantierului.  
- praf şi zgomot produse de lucrările de demolare şi de construcŃie; 
- eliminarea deşeurilor provenite din construcŃii; 
- riscul de a nu gospodări adecvat apele uzate, scurgerile de apă şi pierderile de 

materiale periculoase rezultate din activitatea de construcŃie; 
- riscul de a nu gestiona adecvat deşeurile rezultate din activităŃile de exploatarea 

conductelor de canalizare. 
 

Evaluarea impactului asupra mediului, în cazul conductelor de canalizare ia în 
considerare următoarele: 

o lucrările din perioada execuŃiei conductelor; 
o amplasarea şi termenul de funcŃionare a conductelor; 
o eventualele pierderi de apă uzată. 

În cadrul lucrărilor de canalizare ape uzate menajere, măsurile privind protecŃia mediului se 
realizează în două etape şi anume: 

protecŃia mediului pe durata execuŃiei lucrărilor, care urmăreşte şi asigură evitarea utilizării 
de materiale greu mirositoare, producătoare de fum sau praf, în cantităŃi care să depăşească 
limitele normelor legale, protecŃia cadrului natural şi refacerea acestuia după încheierea lucrărilor; 
de asemenea se vor evita pe cât posibil scurgerile masive de apă în timpul probelor de presiune 
(conducte canalizare). 

protecŃia mediului în exploatare, care urmăreşte şi asigură eliminarea pierderilor de apă 
potabilă din conducte, respectiv pierderi de apă uzată, care ar putea genera infiltraŃii, evitarea 
producerii de influenŃe negative asupra mediului. 

Lucrările de terasamente se execută cu umectarea superficială a straturilor, pentru evitarea 
antrenării în aer a particulelor prăfoase, iar utilajele folosite pentru această categorie de lucrări vor 
funcŃiona la parametri tehnologici, astfel încât pe toată durata execuŃiei cât şi în timpul exploatării, 
nu apar poluanŃi ai aerului peste limitele admise.  
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Zonele de protecŃie  
Pe Strada Valea Cricovului reteaua de canalizare nu intersecteaza apeductele din zona.  
 

Alegerea materialelor de construcŃie şi a metodelor de construcŃie 
Au fost selectate produse şi servicii sigure din punct de vedere al protecŃiei mediului. 

Trebuie să fie acordată prioritate produselor care răspund standardelor recunoscute pe plan 
internaŃional şi naŃional. În mod normal, trebuie alese materiale şi metode testate în loc de tehnici 
noi şi necunoscute. În zonele intens populate, activităŃile care produc zgomot sau vibraŃii trebuie să 
fie strict realizate în timpul zilei.  

 
d) Măsurile de diminuare a impactului  

În perioada de construcŃie 
Măsurile de eliminare/diminuare a impactului se referă strict la respectarea prevederilor 

legale de protecŃie a mediului în activitatea de construcŃii. Aceste prevederi cuprind reglementări 
privind organizarea de şantier, gestiunea deşeurilor menajere şi de altă natură, stocarea 
carburanŃilor şi modalităŃile de alimentare a utilajelor, semnalizarea şantierului, instruirea 
personalului etc. 

 
e) Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului 

Se consideră că proiectul produce un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, constituind în 
ansamblu o măsură de protecŃie a factorilor de mediu: sol, apă, aer, populaŃie etc. 
 
f) Prognoza asupra calităŃii vieŃii / standardului de viaŃă şi asupra condiŃiilor sociale în 
comunităŃile afectate de impact 

Se poate aprecia că prin realizarea acestui proiect se va produce un impact pozitiv asupra 
aşezărilor umane. Se va determina îmbunătăŃirea protecŃiei sanitare şi creşterea confortului edilitar 
al străzilor din Sectorului 6, protecŃia calităŃii apelor subterane şi de suprafaŃă. 

 
ÎNCADRAREA CONSTRUCłIILOR ÎN CLASA DE IMPORTANłĂ 
Lucrările se încadrează conform STAS 4273 şi a Ghidului de proiectare GP 104-06, în Categoria IV 

de importanŃă. Aceste lucrări sunt de importanŃă NORMALĂ, conform HG 766/1997.  
Categoria de importanŃă a construcŃiei este Categoria C – Normală, determinată prin calcul 

în conformitate cu „Regulamentul privind categorie de importanŃă a construcŃiilor” aprobat cu 
Ordinul 31/N/1995, publicat în Buletinul ConstrucŃiilor nr. 4/96 elaborat de INCERC – aprilie 1996. 

În conformitate cu STAS 4273 - 83, investiŃia se încadrează din punct de vedere al clasei 
de importanŃă cu privire la apărarea împotriva inundaŃiilor după cum urmează: 

- importanŃa  
o locală; 

- categoria construcŃiei hidrotehnice  
o canalizare si alimentare cu apă 4; 

- durata de exploatare:  definitivă 
- rol funcŃional:  principal 
- clasa de importanŃă a construcŃiei hidrotehnice IV 

Clasa IV - construcŃii de importanŃă secundare – a căror avariere are o influenŃă redusă 
asupra altor obiective social – economice. 

Măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

La proiectare s-au respectat prevederile următoarelor norme: 

� LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor  
� ORDIN nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecŃia civilă 
Măsuri privind protecŃia muncii 
La execuŃie se vor respecta măsurile generale de tehnica securităŃii muncii şi cele specifice 

fiecărui tip de utilaj. Se vor respecta prevederile din normele legale şi anume: 
� Legea 319/2006 Legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă  
� Hotărârea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319/2006. 
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2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei 
Durata de realizare a investiŃiilor este de 16 luni calendaristice. Durata de execuŃie este de 5 luni calendaristice 
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Etapele principale, privind realizarea unui obiectiv de investiŃii, sunt: 
- ObŃinerea Certificatului de Urbanism; 
- Atribuirea lucrării de proiectare pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate; 
- ObŃinerea avizelor indicate în Certificatul de Urbanism; 
- Aprobarea Studiul de Fezabilitate prin Hotărâre a Consiliului Local; 
- Atribuirea contractului de achiziŃie publică pentru fazele următoare de proiectare 

(PT+DE) şi asistenŃă tehnică; 
- Avizarea tehnico-economică a proiectului tehnic şi detaliilor de execuŃie; 
- Întocmirea ordinului de începere pentru executarea lucrărilor de construcŃii - montaj; 
- Pregătirea personalului pentru exploatarea şi întreŃinerea obiectelor din cadrul 

obiectivului de investiŃii; 
- Organizarea recepŃiei la terminarea lucrărilor; 
- Organizarea recepŃiei după expirarea perioadei de garanŃie de la terminarea lucrărilor. 

 
3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIłIEI  
Costul estimativ al investiŃiei s-a calculat pe baza soluŃiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare 
categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final. 
 
3.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 
Valoarea totală a investiŃiei pentru proiectul propus “EXTINDERE RETELE DE 

ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN 
SECTORUL 6” BUCURESTI este de 3.319.966 LEI inclusiv TVA, adică 737.770 euro. 

 Devizul general al investiŃiei de alimentare cu apa şi canalizare pe baza metodologiei 
privind elaborarea Devizului general pentru investiŃii şi lucrări de intervenŃie, inclusa în Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008. Rata de schimb utilizata a fost de 4,5 lei/€  decembrie  2013  
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DEVIZUL GENERAL  
 

conform HG nr. 28/2008 privind cheltuielile necesare realizării  
„EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE 

PLUVIALA ÎN SECTORUL 6”   
 

în mii Lei/mii Euro  
 

Varianta 1 (RECOMANDATA) Scenariul 3 
     dec 2013  4,5000 Lei/euro 

Valoare (fara TVA) 
Valoare (inclusiv 

TVA) TVA 
24% 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
              

  CAPITOLUL  1: Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 
1.1 ObŃinerea terenului              -                  -             -                   -                -    
1.2 Amenajarea terenului              -                  -             -                   -                -    

1.3 
Amenajări pentru protecŃia mediului şi 
aducerea la starea iniŃiala             -                  -             -                   -                -    

  TOTAL CAPITOL 1             -                  -             -                   -                -    
         
2 CAPITOLUL  2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor 
necesare obiectivului - - - - - 

  TOTAL CAPITOL 2 - - - - - 
         

  CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenta tehnica 
3.1 Studii teren 25,000 5,556 6,000 31,000 6,889 

3.2 
Taxe pentru obŃinerea de avize, 
acorduri şi autorizaŃii 1,577 0,350 - 1,577 0,350 

3.3 Proiectare şi inginerie  134,010 29,780 32,162 166,172 36,927 
3.4 Organizarea procedurilor de achiziŃie 0,550 0,122 0,132 0,682 0,152 
3.5 Consultanta  - - - - - 
3.6 Asistenta tehnica  33,085 7,352 7,941 41,026 9,116 

  TOTAL CAPITOL 3 194,222 43,160 46,235 240,457 53,434 
         

  CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiŃia de baza 
4.1 ConstrucŃii şi instalaŃii 2.212,072 491,571 530,897 2.742,970 609,549 

4.1.1 ReŃea de canalizare 1.456,574 323,683 349,578 1.806,152 401,367 
4.1.2 ReŃea alimentare cu apa 755,498 167,888 181,320 936,818 208,182 

4.2 Montaj utilaje tehnologice  - - - - - 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcŃionale cu montaj - - - - - 

4.4 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport - - - - - 

4.5 Dotări - - - - - 
4.6 Active necorporale - - - - - 

  TOTAL CAPITOL 4 2.212,072 491,571 530,897 2.742,970 609,549 

  
 
       

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli  
5.1  Organizare de şantier (2,5% din C+M)  55,302 12,289 13,272 68,574 15,239 

5.1.1 Lucrări de construcŃii  38,711 8,602 9,291 48,002 10,667 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 16,591 3,687 3,982 20,573 4,572 
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Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
24% 

Valoare 
 (inclusiv TVA) 

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 29,260 6,502 - 29,260 6,502 

5.2.1 

Cota aferenta Inspectoratului de Stat 
în ConstrucŃii pentru controlul calitatii 
lucrărilor de construcŃii (0,7% din 
(4.1+5.1.1)) 15,755 3,501 - 15,755 3,501 

5.2.2 

Cota pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism, şi 
pentru autorizarea lucrărilor de 
construcŃii (0,1% din (4.1+5.1.1)) 2,251 0,500 - 2,251 0,500 

5.2.3 
Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor (0,5% din (C+M)) 11,254 2,500 - 11,254 2,500 
5.2.4 Costul creditului  - - - - 

5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
(max.10% x (1.2+1.3+2+3+4)) 192,504 42,779 46,201 238,705 53,046 

  TOTAL CAPITOL 5 277,066 61,570 59,474 336,540 74,787 
         

  CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare             -                  -             -                   -                -    
6.2 Probe tehnologice şi teste             -                  -             -                   -                -    

  TOTAL CAPITOL 6             -                  -             -                   -                -    
         

  TOTAL GENERAL  2.683,360 596,301 636,606 3.319,966 737,770 
        

  
Din care C+M 
(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.250,783 500,174 540,188 2.790,971 620,216 

 
 
 
 Elaborator,   Beneficiar   
 SC INTERGROUP ENGINEERING SRL   SECTORUL  6  

 
Cotele ISC şi CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, în consecinŃa acestor sume nu li s-a 
aplicat cota de 24%. 
De asemenea, nici taxelor pentru obŃinerea avizelor şi autorizaŃiilor din cadrul capitolului 3 nu s-a 
aplicat TVA. 
 
Nota: Punctul reprezintă separator mii unităŃi, iar virgula reprezintă separator zecimale. 
 
Sursa de preturi folosita: Baza de preturi a firmei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL la nivel 
naŃional, preluate din programul WINDEV. 

 

 

 

 

 

 

Costurile pentru fiecare dintre obiectele propuse prin proiectul de investiŃii sunt 
redate în continuare în cadrul Devizelor pe obiecte: 
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Devize pe obiecte reŃea alimentare cu apa: 

DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Cişmelei 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 11,732 2,607 2,816 14,548 3,233 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 7,204 1,601 1,729 8,933 1,985 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 23,421 5,205 5,621 29,042 6,454 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         
  TOTAL I 42,357 9,413 10,166 52,523 11,672 

         

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    
  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              
  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 42,357 9,413 10,166 52,523 11,672 

 
 

Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
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DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Calendarului 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 22,032 4,896 5,288 27,319 6,071 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 7,196 1,599 1,727 8,923 1,983 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 29,941 6,654 7,186 37,127 8,250 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 59,168 13,149 14,200 73,369 16,304 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 59,168 13,149 14,200 73,369 16,304 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
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DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Valea Furcii 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare (fara TVA) TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Mii lei 
Mii 

euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 56,675 12,595 13,602 70,277 15,617 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 68,030 15,118 16,327 84,357 18,746 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 87,327 19,406 20,958 108,285 24,063 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 212,032 47,118 50,888 262,920 58,427 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 212,032 47,118 50,888 262,920 58,427 

 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 39 

DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Angelinei 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 11,002 2,445 2,641 13,643 3,032 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 7,196 1,599 1,727 8,923 1,983 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 17,920 3,982 4,301 22,221 4,938 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 36,118 8,026 8,668 44,786 9,953 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 36,118 8,026 8,668 44,786 9,953 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 40 

DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Golfului 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 14,237 3,164 3,417 17,653 3,923 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 7,204 1,601 1,729 8,933 1,985 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 22,076 4,906 5,298 27,375 6,083 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 43,517 9,670 10,444 53,961 11,991 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 43,517 9,671 10,444 53,961 11,991 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 41 

DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Valea Ursului 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 44,537 9,897 10,689 55,226 12,272 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 14,696 3,266 3,527 18,223 4,050 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 64,719 14,382 15,533 80,252 17,834 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 123,952 27,545 29,749 153,701 34,156 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 123,952 27,545 29,749 153,701 34,156 

 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 42 

DEVIZUL obiectului - ReŃea apa Calelor 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 23,756 5,279 5,701 29,458 6,546 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier, Cămine 7,196 1,599 1,727 8,923 1,983 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 42,971 9,549 10,313 53,285 11,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 73,923 16,427 17,742 91,665 20,370 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 73,923 16,427 17,742 91,665 20,370 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 43 

Devize pe obiecte branşamente alimentare cu apa: 
 

DEVIZUL obiectului – Branşament Intr Valea Lupului 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 44 

DEVIZUL obiectului - Branşament  Intr  Sapei 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 45 

DEVIZUL obiectului - Branşament  Intr Perelor 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 46 

DEVIZUL obiectului - Branşament Intr Agudului 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 47 

DEVIZUL obiectului - Branşament Intr  IalomiŃei 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 48 

DEVIZUL obiectului - Branşament Intr Varsei 110 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 49 

DEVIZUL obiectului - Branşament Intr Mândriei 110mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) - 
Desf /ref sistem rutier 0,960 0,213 0,230 1,190 0,264 

3 IzolaŃii - - - - - 
4 InstalaŃii electrice - - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473 

 
 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Daus Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 50 

Devize pe obiecte reŃea canalizare: 
 

DEVIZUL obiectului - ReŃea canalizare Intrarea Cişmelei 315 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 28,675 6,372 6,882 35,557 7,902 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 16,265 3,614 3,904 20,168 4,482 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 18,837 4,186 4,521 23,357 5,191 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         
  TOTAL I 63,777 14,173 15,306 79,083 17,574 

         

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              
  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 63,777 14,173 15,306 79,083 17,574 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 51 

DEVIZUL obiectului - ReŃea canalizare Intrarea Calendarului 315 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 99,860 22,191 23,966 123,826 27,517 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 36,016 8,004 8,644 44,660 9,924 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 44,724 9,939 10,734 55,457 12,324 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 180,600 40,133 43,344 223,943 49,765 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 180,600 40,133 43,344 223,943 49,765 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 52 

DEVIZUL obiectului - ReŃea canalizare Intrarea Valea Furcii 315 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 169,243 37,610 40,618 209,862 46,636 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 77,954 17,323 18,709 96,663 21,481 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 108,361 24,080 26,007 134,367 29,859 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 355,558 79,013 85,334 440,892 97,976 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 355,558 79,013 85,334 440,892 97,976 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 53 

DEVIZUL obiectului - ReŃea canalizare Intrarea Valea Ursului 400 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 196,094 43,577 47,063 243,157 54,035 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 55,647 12,366 13,355 69,003 15,334 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 139,863 31,081 33,567 173,430 38,540 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 391,604 87,023 93,985 485,589 107,909 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 391,604 87,023 93,985 485,589 107,909 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 54 

DEVIZUL obiectului - ReŃea canalizare Intrarea Cernisoara 315 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 73,161 16,258 17,559 90,719 20,160 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 26,157 5,813 6,278 32,434 7,208 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 34,422 7,649 8,261 42,683 9,485 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 133,739 29,720 32,097 165,837 36,853 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 133,739 29,720 32,097 165,837 36,853 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 55 

DEVIZUL obiectului - ReŃea canalizare Intr Valea Cricovului 315 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 113,261 25,169 27,183 140,444 31,210 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 60,869 13,526 14,609 75,477 16,773 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 70,482 15,663 16,916 87,398 19,422 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 244,612 54,358 58,707 303,319 67,404 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 244,612 54,358 58,707 303,319 67,404 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 56 

Devize pe obiecte racord canalizare: 
 

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intr Valea Lupului 250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
(fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 4,711 1,047 1,131 5,842 1,298 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 3,594 0,799 0,863 4,457 0,990 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,462 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         
  TOTAL I 9,980 2,218 2,395 12,376 2,750 

         

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              
  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 9,980 2,218 2,395 12,376 2,750 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 57 

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Sapei 250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 4,712 1,047 1,131 5,842 1,298 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 3,594 0,799 0,863 4,457 0,990 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,461 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 9,980 2,218 2,395 12,376 2,750 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 9,980 2,218 2,395 12,376 2,750 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 58 

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Perelor 250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 6,993 1,554 1,678 8,672 1,927 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 6,543 1,454 1,570 8,113 1,803 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 2,746 0,610 0,659 3,406 0,757 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 16,282 3,618 3,908 20,190 4,487 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 16,282 3,618 3,908 20,190 4,487 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 59 

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Agudului 250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 4,784 1,063 1,148 5,932 1,318 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 3,602 0,800 0,864 4,467 0,993 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,461 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 10,061 2,236 2,415 12,475 2,772 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 10,061 2,236 2,415 12,475 2,772 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    intergroup engineering 
 

Studiul de fezabilitate – “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” 

  SF. 60 

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea IalomiŃei 250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 4,784 1,063 1,148 5,932 1,318 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 3,602 0,800 0,864 4,467 0,993 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,461 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 10,061 2,236 2,415 12,475 2,772 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 10,061 2,236 2,415 12,475 2,772 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Varsei 250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 5,389 1,198 1,293 6,682 1,485 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 3,669 0,815 0,880 4,549 1,011 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 2,159 0,480 0,518 2,678 0,595 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 11,217 2,493 2,692 13,909 3,091 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 11,217 2,493 2,692 13,909 3,091 

 
 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Mândriei  250 mm în mii Lei/mii Euro  
    dec 2013   curs 4,50 Lei/Euro 

Valoare 
 (fara TVA) TVA 

Valoare 
 (inclusiv TVA) Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Mii lei 

Mii 
euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
              
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 
1 Terasamente 7,262 1,614 1,743 9,005 2,001 

2 

ConstrucŃii : rezistenŃă (fundaŃii, structură 
de rezistenŃă) şi arhitectură     (închideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 8,551 1,900 2,052 10,603 2,356 

3 IzolaŃii  - - - - 
4 InstalaŃii electrice  - - - - 
5 InstalaŃii sanitare - canal 3,290 0,731 0,790 4,080 0,907 

6 
InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare. PSI, radio-tv, intranet  - - - - 

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale  - - - - 
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii  - - - - 
         

  TOTAL I 19,103 4,245 4,585 23,688 5,264 

         
II. MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice                 -             -              -                -                -    

  TOTAL II                 -             -              -                -                -    

         
III. PROCURARE 

1 
Utilaje şi echipamente tehnologice cu 
montaj                -             -             -               -               -   

2 
Utilaje fara montaj şi echipamente de 
transport                -             -             -               -               -   

3 Dotări                 -             -             -               -               -   
              

  TOTAL III                 -             -              -                -                -    

         
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 19,103 4,245 4,585 23,688 5,264 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
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3.2 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei 
Pentru a descrie valoarea totală a investiŃiei pe categorii de activităŃi ce compun proiectul propus, s-a realizat un tabel care cuprinde eşalonarea 
costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei, după cum se poate observă mai jos: 

 
Toate lucrările prevăzute se vor realiza intr-o perioada maxima de 2 ani. 
CapacităŃi fizice 
ReŃea de canalizare: 1.288 m  
ReŃea de alimentare cu apa 1.220 m
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4. ANALIZA COST BENEFICIU 
Calculul fluxului de numerar aferent sistemului de management al resurselor de apă şi a 

exploatării sistemului de alimentare cu apa şi canalizare din cadrul sectorului 6 Bucureşti, are ca 
principal scop evidenŃierea capacităŃii sistemului de a asigura rentabilitatea exploatării, respectiv 
de a genera un excedent de numerar la sfârşitul perioadei curente. De asemenea conform 
calculelor sistemul generează resurse financiare suficiente asigurării investiŃiilor conexe în vederea 
asigurării funcŃionării adecvate după terminarea perioadei de garanŃie a instalaŃiilor. 
 
4.1 Identificarea investiŃiei şi definirea obiectivelor  
  

Proiectul se referă la extinderea retelei de alimentare cu apă şi canalizare în SECTORUL 6  
BUCURESTI, se adresează populaŃiei din SECTORUL 6  BUCURESTI. 

Obiectivul proiectului propus “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, 
CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” BUCURESTI constă 
în îmbunătăŃirea infrastructurii fizice de bază. 

Pentru îndeplinirea obiectivului descris mai sus beneficiarul îşi propune să realizeze 
racordarea locuitorilor de pe străzile menŃionate anterior la reŃeaua publică de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

 În scopul conectării locuitorilor la reŃeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare se vor 
realiza următoarele: 

o construcŃia conductelor de alimentare cu apă + cămine de vizitare + 
branşamente 

o construcŃia conductelor de canalizare + cămine de vizitare + racorduri + guri 
de scurgere 

Perioada de referinŃă a proiectului de investiŃie reprezintă perioada de previziune a 
fluxurilor de numerar utilizată în analiza cost-beneficiu. 

Pentru sectoarele de apă şi canalizare, orizontul de timp recomandat de către Comisia 
Europeană este de 25 ani împărŃit în doua etape: 

o etapa de execuŃie (2013 - 2014) 
o etapa de operare (2014 - 2038) 

Toate previziunile sunt realizate pe o perioada de 25 de ani începând cu anul 2013, anul în 
care se realizează licitaŃiile, proiectarea. 

 
Necesitatea execuŃiei obiectivului de investiŃie 
InvestiŃia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de 

aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu şi va asigura conformarea cu Directiva UE 
privind apa de băut, transpusa în legislaŃia României prin Legea 458/2002, modificate şi 
completata de Legea 311/2004 şi cu Directiva privind apele uzate urbane, transpusă în legislaŃia 
română prin HG 188/2002, şi normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001, modificate cu 
HG. 352/2005) 
 
4.2 Analiza opŃiunilor 
 

În cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiză a opŃiunilor posibile pentru prezentul 
obiect de investiŃii şi se va concluziona prin precizarea alternativei selectate. 

Pentru proiectul de investiŃii “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, 
CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” BUCURESTI s-au 
luat în considerare trei variante: 

varianta zero (varianta fără investiŃie) 

varianta medie (varianta cu investiŃie medie) 

varianta cu investiŃie (varianta cu investiŃie maximă) 

Varianta zero (alternativa fără investiŃie) 
În scopul îndeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fără 

investiŃie reprezintă acea opŃiune în care se utilizează infrastructura existentă.  
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Varianta zero nu asigură îndeplinirea obiectivului principal al proiectului de investiŃie – îmbunătăŃirea 
infrastructurii fizice de bază, drept urmare această variantă nu este recomandată a fi selectată. 

 
Varianta cu investiŃie medie 
Alternativa cu investiŃie este acea opŃiune care propune realizarea conductelor de 

alimentare cu apă şi canalizare care vor deservi o populaŃie de aproximativ 1000 locuitori. 
Varianta cu investiŃie este singura care asigură îndeplinirea obiectivelor propuse a se 

atinge prin implementarea acestui proiect. 
Realizarea sistemului de distribuŃie apa potabila pe străzile propuse în cadrul prezentului 

proiect prin extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apa existente de pe străzile principale.  
Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun reŃele de distribuŃie, cu 

materiale performante din PEID pe o lungime de 1220 ml. 

Realizarea unui sistem de canalizare menajera şi pluviala care colectează şi evacuează în 
regim gravitaŃional a apele uzate menajere şi pluviale, după care acestea sunt dirijate şi evacuate 
la reŃele existente în zona. Realizarea acestor reŃele se face din tuburi PVC SN4, pe o lungime de 
L= 1288m cu toate accesoriile necesare.  

 
Varianta cu investiŃie maximă 
Varianta cu investiŃie maximă asigură îndeplinirea obiectivelor propuse a se atinge prin 

implementarea acestui proiect, dar cheltuielile sunt mai mari, tariful rezultat nu este suportabil de către 
populaŃie. 

Această variantă propune realizarea următoarelor obiective: 
Realizarea sistemului de distribuŃie apa potabila pe străzile propuse în cadrul prezentului 

proiect prin extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apa existente de pe străzile principale.  
Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun reŃele de distribuŃie, cu 

materiale performante din FONTA DUCTILA pe o lungime de 1220 ml. 

Realizarea unui sistem de canalizare menajera şi pluviala care colectează şi evacuează în 
regim gravitaŃional apele uzate menajere şi pluviale, după care acestea sunt dirijate şi evacuate la 
reŃele existente în zona. Realizarea acestor reŃele se face din tuburi PAFSIN, pe o lungime de L= 
1288m, cu toate accesoriile necesare. 

 
În concluzie, varianta selectată în urma analizării alternativelor este cea cu investiŃie 

medie. 
 
4.3 Analiza financiară 
 

Analiza financiară pentru proiectul de investiŃii propus a fost întocmită în baza Ghidului 
pentru Analiza Cost - Beneficiu pentru Proiectele de investiŃii – Document de Lucru nr. 4 din anul 
2006 elaborată de Comisia Europeană. 

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiŃii este pe de o 
parte, necesar din punct de vedere economic şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii 
regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenŃiei 
financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar. 

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica şi măsura din punct de vedere 
monetar impactul proiectului şi de a determina costurile şi beneficiile aduse de acesta. 

În acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează 
informaŃii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiŃiei, consumul de apă potabilă, 
pierderile în reŃea, costurile de întreŃinere şi operare pentru investiŃia propusă, veniturile aferente 
perioadei de exploatare, precum şi date financiare cu privire la sursele de finanŃare, la analiza 
fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiară a proiectului. 

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiŃiei ce va fi 
determinată cu indicatorii de performanŃă financiară precum: fluxul de numerar cumulat, rata 
internă de rentabilitate a investiŃiei, valoarea netă actualizată corespunzătoare şi raportul 
cost/beneficii. Aceşti indicatori se regăsesc calculaŃi în cadrul modelului de calcul Excel. 

Analiza financiară a fost realizată pentru o perioadă de 25 de ani, fiind luate în considerare 
veniturile şi costurile generate de noile investiŃii, comparate cu situaŃia actuala (fără nici o 
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investiŃie). Au fost estimate costuri de operare suplimentare care vor apare după implementarea 
noilor investiŃii pentru consumul de energie electrica, reparaŃii, întreŃinerea, personal şi alte servicii. 

Principalele ipoteze considerate, referitoare la volumele de apa bruta şi de apa uzata şi la 
consumurile anuale la proiecŃia tarifelor sunt prezentate în ANEXA 1. 

Analiza cost-beneficiu s-a efectuat luând în considerare valoare de investiŃie, cheltuielile 
luate în consideraŃie pentru intretinere şi funcŃionare şi veniturile din încasările rezultate ca urmare 
a prestării serviciilor de colectare/epurare a apelor uzate menajere 

Nu s-au luat în consideraŃie veniturile din servicii conexe: reparaŃii la utilizatori, montări contoare, etc. 
Din aceste venituri Primăria va beneficia de redevenŃa pe care operatorul licenŃiat, selectat prin 

licitaŃie, o va plaŃi conform Procedurii pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea preturilor şi tarifelor pentru 
serviciile de canalizare, publicata în Monitorul Oficial nr. 85/11.02.2003 (dacă e cazul). 

Indicatorii calculaŃi în cadrul analizei financiare se încadrează în următoarele limite: 
- Valoarea actualizata neta (VAN) este -1.261,92 mii LEI < 0; 
- Rata interna de rentabilitate (RIR) este de 0,78 % < rata de actualizare (8%) 
- Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referinŃa aşa 

cum se poate observa în Anexa 1. Analiza Financiara, tabelul nr.10. 
- Raportul cost/beneficii este 0,70 ≤ 1. 
Rezultatele analizei cost-beneficiu sunt prezentate în ANEXA 1. 
Calculul ratei interne de rentabilitate financiară cât şi valoarea netă actualizată a investiŃiei s-a 

efectuat pentru un indice de discontare de 8%, considerând un orizont de timp de 25 de ani. 
 
InvestiŃia de capital 
Costul total cu investiŃia cuprinde cheltuieli cu obŃinerea de avize şi acorduri, cu 

proiectarea, asistenŃa tehnică, cheltuieli pentru lucrările de execuŃie, cheltuieli cu organizarea de 
şantier, taxe şi comisioane, etc. 

Rata standard recomandată de actualizare ce va fi folosită în analiza financiară este R=8%. 
Principalii indicatori vor fi calculaŃi Ńinând cont de datele privind: 
1. Durata de viaŃă economică a proiectului 
Conform art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat În active 

corporale şi necorporale, completata cu Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, durata de 
funcŃionare normala a unei a unei reŃele de canalizare/ alimentare cu apă de 32 ÷ 48 de ani. 
Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile 
care privesc tendinŃa viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o perioada adecvata vieŃii sale 
economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni să fie de 25 - 30 de ani, suficient de lunga 
pentru a lua în considerare impactul sau pe termen mediu/ lung. 

2. Costurile capitale ale construcŃiei/ achiziŃiilor ce vor fi finanŃate - analiza financiară detaliată a 
costurilor capitale, estimarea costurilor de investiŃii 

Costurile capitale ale construcŃiilor sunt detaliate trecând în cascada de la Devizul General, 
prin Devize pe obiecte şi apoi la Evaluarea detaliata pe obiecte. 

Componentele majore ale proiectului sunt prezentate în tabelul următor: 
Valoare cu TVA Nr. 

crt. 
Componentele majore ale investiŃiei 

Mii lei Mii EURO 
1 Proiectare si inginerie 197,172 43,816 

2 Asistenta tehnica, obŃinere avize si acorduri 43,285 9,619 
3 Cheltuieli investiŃia de baza 2.742,969 609,549 

3.1 ReŃea de canalizare 1.806,152 401,367 
3.2 ReŃea alimentare cu apa 936,818 208,182 

4 Organizare şantier 68,574 15,238 
5 Taxe si comisioane 29,260 6,502 
6 Diverse si neprevăzute 238,705 53,046 

TOTAL  3.319,966 737,770 

 
Costuri de exploatare 
Pe lângă costurile de investiŃie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung, asociate întreŃinerii 

şi reparaŃiilor reŃelelor de canalizare, a reŃelei de alimentare cu apă, reprezentând cheltuieli ulterioare etapei 
de implementare. 
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ProiecŃia veniturilor pe perioada analizată s-a realizat pornind de la veniturile din primul an 
de exploatare, urmând a fi actualizate cu rata inflaŃiei. 

 
Venituri din exploatare 
Veniturile ce se vor obŃine după implementarea proiectului vor fi sub forma tarifelor plătite 

de către viitorii utilizatori pentru prestarea serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare a apelor 
uzate menajere. 

În ceea ce priveşte tariful pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, s-a pornit de 
la ipoteza că, prin tarif, se urmăreşte acoperirea costurilor cu investiŃia, a costurilor de operare şi a 
celor financiare pentru a menŃine un nivel acceptabil al lichidităŃilor la sfârşitul fiecărui an.  

Politica tarifară avută în vedere, urmăreşte acoperirea costurilor cu investiŃia, a celor 
operaŃionale, cheltuielilor financiare anuale şi ratei profitului. 

EvoluŃia tarifelor pentru apa potabilă şi apa uzată a fost estimată ca o continuare a tendinŃei 
de creştere în ultimii ani Ńinând cont de gradul de suportabilitate al populaŃiei. Detalierea acestora 
se regăseşte în Tabelul nr. 5 din Analiza economico-financiară. 

În studiul de fezabilitate, tarifele pentru serviciile de apa şi canalizare în Bucureşti sunt 
prognozate pe baza procedurii din 18/12/2002, de stabilire, ajustare şi modificare a preturilor şi 
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, luând în consideraŃie costurile 
de producŃie şi exploatare, costurile de întreŃinerea şi reparaŃii, obligaŃiile ce deriva din contractul 
de delegare (redevenŃa), cuantumul ratelor şi dobânzilor pentru creditul de completare, costurile 
pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, în procent de 
3%, precum şi o cota de profit de pana la 7% (conform indicaŃiilor din Ghidul pentru Analiza Cost 
Beneficiu). Nu au fost luate în considerare costuri suplimentare pentru plata amortizării, deoarece 
infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare va fi construită din fonduri publice. 

În condiŃiile noii infrastructuri ce se va crea veniturile generate de investiŃie pe perioada de 
exploatare au fost estimate după cum urmează: 

Pentru sistemul de alimentare cu apă şi canalizare veniturile au fost previzionate în funcŃie 
de volumul de apă potabilă necesară, apa uzată rezultată şi de tariful pe metru cub rezultat după 
metodologia prezentată mai sus. 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilităŃii proiectului de investiŃii este 
necesara previzionarea evoluŃiei intrărilor şi ieşirilor aferente acestuia pe termen lung. Având în 
vedere natura proiectului (infrastructura) s-a considerat un orizont de timp de 25 de ani. 

Descrierea metodologiei utilizate 
În elaborarea analizei tehnico-economice a proiectului s-a Ńinut cont de o serie de factori de 

influenŃă, care pot afecta rezultatul final al proiectului. Pregătirea proiectului s-a ghidat după analiza 
alternativei selectate, după cum urmează: 

Proiect acceptabil pentru potenŃialii consumatori ⇒ analiza de suportabilitate 
Realizabil tehnic ⇒ fezabilitatea tehnica (studiu de fezabilitate) 
Viabil financiar ⇒ analiza de fezabilitate financiara, calcul valoare neta actualizata, calcul rata 

interna de rentabilitate, evidenŃierea fluxului de numerar generat de proiect, situaŃia costurilor şi veniturilor. 
Impact asupra solicitantului ⇒ analiza solicitantului pe baza raportărilor anuale 
Efectele analizei alternative se concretizează în previziuni realiste ale cererii, real estimate, tinand 

cont de factorii de influenta de pe piaŃa şi identificarea gradului de suportabilitate. 
În prezentarea estimărilor şi diferitelor posibilităŃi de evoluŃie a proiectului s-a Ńinut cont de diferite 

rate de actualizare, fluctuaŃii de costuri. 
Costurile socio- economice directe şi indirecte generate de implementarea şi derularea proiectului 
Succesul proiectului se bazează în principal pe o estimare optimă şi eficientă a costului de capital. 

Estimarea costului de capital s-a realizat Ńinând cont de următoarele grupuri de costuri care trebuie 
considerate: 

o construcŃii (inclusiv lucrări temporare) 
o munca 
o energie 
o preturi financiare şi economice 
o taxe legale 
o alterări şi modificări de preturi 
o identificarea altor elemente de cost 

Costurile operaŃionale recurente sunt cele clasice intr-un proiect de o asemenea amploare: 
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o costuri cu materii prime şi materiale 
o costuri cu personalul 
o costuri cu energia 
o costuri pentru întreŃinere şi reparaŃii 
o alte costuri generate de taxe de deversare 
o alte cheltuieli legale 

Prin implementarea proiectului se generează venituri din vânzări şi eliminarea penalităŃilor de 
mediu. 

Ipoteze cheie avute în vedere la aprecierea costurilor şi beneficiilor 
În ceea ce priveşte stabilirea unui tarif al apei uzate, s-a Ńinut cont de următoarele aspecte: 

o calculul capacităŃii de plata al populaŃiei 
o cantitatea de apa epurata 
o posibilitatea de extindere a arealului de abonaŃi. 

Influentele nivelului capabilităŃii de plata al populaŃiei se regăsesc în cash-flow şi poate fi una din 
condiŃionările primirii finanŃării cerute. 

În determinarea capacităŃii de plata a populaŃiei s-a Ńinut cont de trei aspecte esenŃiale legate de 
suportabilitatea tarifului: 

o venitul mediu pe familie 
o acceptul populaŃiei de a plaŃi servicii mai bune 
o nivelul pana la care poate fi crescut tariful pentru a rămâne suportabil. 

Sunt de luat în consideraŃie 5 elemente care pot influenta în mod direct nivelul de suportabilitate al 
tarifului: 

o nivelul cultural şi implicaŃiile în utilizarea apei 
o conştientizarea nevoilor de către toŃi cei afectaŃi de noile politici în domeniul apei şi de noile 

proiecte 
o considerarea tuturor membrilor societatii, în special a grupurilor dezavantajate din cauza 

sărăciei 
o recunoaşterea faptului ca femeile şi barbatii pot avea nevoi diferite în ceea ce priveşte 

utilizarea apei 
o încurajarea participării tuturor factorilor interesaŃi în dezvoltarea proiectului. 

Este esenŃiala determinarea capabilităŃii de plată a populaŃiei întrucât nivelul acestei capabilitati 
influenteaza în mod direct şi beneficiile proiectului. 

Nivelul actual al suportabilitati s-a calculat tinand cont şi de nivelul celorlalte taxe şi impozite pe care 
populaŃia le are de plătit la stat. 

 
Beneficii socio-economice ale proiectului 
Aceste beneficii socio-economice ale proiectului trebuie percepute şi interpretate în funcŃie de 

impactul lor asupra întregii comunitati. Ca un rezultat direct putem preciza: 
Din punctul de vedere al protecŃiei mediului se vor percepe de asemenea realizări importante prin 

implementarea prezentului proiect: se elimina riscurile datorate lipsei serviciului de epurare a apelor uzate 
menajere, riscuri care pot îmbracă următoarele forme: 

o contaminarea apelor de suprafaŃă; 
o poluarea solului; 
o poluarea pânzei freatice; 
o îmbolnăviri şi decese ale populaŃiei. 

În realizarea analizei cost/beneficiu s-a Ńinut cont de toate condiŃiile impuse de un acest gen de 
analiza şi anume studiul de senzitivitate şi urmărirea rezultatelor proiectului. 

În determinarea efectivă a ratei cost/beneficiu se au în vedere: costul investiŃiei şi beneficiile aduse 
de implementarea proiectului. 

Raportul cost/beneficii este subunitar, deci se încadrează în reglementările naŃionale, demonstrând 
capacitatea veniturilor nete de a susŃine costurile investiŃiei. 

Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt prezentate în tabelul următor: 
Element Ipoteze 

Perioada proiectului 
 

Anul 2013 este considerat anul de referinŃă al proiectului, analiza economico-financiară a 
proiectului având punct de referinŃa acest an.  
Toate ipotezele se referă la un orizont de timp de 25 de ani, respectiv perioada 2013 – 
2038. 
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Element Ipoteze 

PopulaŃia 

Datele cu privire la populaŃie au fost furnizate de către beneficiar. Pentru descrierea 
situaŃiei existente s-au utilizat date puse la dispoziŃie de beneficiarul proiectului. 
În prezent, populaŃia care va fi racordată la noile reŃele de alimentare cu apa şi  
canalizare este de circa 1000 de locuitori  
Pe perioada analizată s-a prevăzut o creştere anuală de 0.2%. 

AbonaŃi la sistemul 
de canalizare 

În prezent, din totalul numărului de gospodării de pe străzile menŃionate, nu sunt 
racordate la nici un sistem de canalizare. Pe unele străzi există în prezent conducte de 
apă. 

Consumul de apă 
potabilă 

Pe perioada de analiză a proiectului s-a previzionat o uşoară creştere a consumului 
populaŃiei, consumul mediu zilnic pe persoană fiind estimat la 110 l/pers, zi.  

TVA 
În cadrul Devizului general al investiŃiei a fost calculată Taxa pe valoarea adăugată de 
24%. Cheltuielile aferente TVA-ului întrucât aceasta este o cheltuială recuperabilă, motiv 
pentru care a fost exclusă din calcul în analiza financiară. 

Costurile salariale 

Calcularea costurilor salariale a avut la baza numărul de salariaŃi previzionaŃi a fi 
angajaŃi, precum şi salariul mediu pe economie. S-a considerat că salariul va creşte cu 
6% anual. (s-a considerat ca referinŃa evoluŃia PIB-ului previzionat de către Comisia 
NaŃională de Prognoză). 

Valoarea reziduală 
În ceea ce priveşte valoarea reziduală a proiectului, practica arată că la sfârşitul 
perioadei de viaŃă, valoarea infrastructurii în sistemul de canalizare este nulă, astfel 
valoarea reziduală a proiectului este nulă. 

Rata de actualizare 
(%) 

Pentru analiza economico - financiară s-a folosit o rată de 8% pentru actualizarea 
fluxurilor de numerar anuale, conform recomandărilor din Ghidul solicitantului. 

 
Sustenabilitatea financiară a proiectului 

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârşitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este 
viabil prin disponibilitatea surselor de finanŃare pentru acoperirea costurilor proiectului. Sustenabilitatea 
financiară a proiectului se regăseşte în Tabelul nr. 10 al Analizei economico-financiare.  

Tabel nr. 10 UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Resurse financiare totale Mii 
LEI/an 

       
199,090  

   
3.120,876  

              
-             

Venituri obŃinute din 
prestarea serviciului de 
alimentare cu apa canalizare 
inclusiv TVA 

Mii 
LEI/an 

                 
-   

                
-   

    
267,283  259,450 273,719 288,774 304,657 321,413 

Total intrări Mii 
LEI/an 

       
199,090  

   
3.120,876  

    
267,283  259,450 273,719 288,774 304,657 321,413 

Costuri de întreŃinere si 
operare totale inclusiv TVA 

Mii 
LEI/an 

        
-   

                
-   

    
152,484  183,538 193,633 204,283 215,518 227,372 

Costuri totale cu investiŃia 
inclusiv TVA 

Mii 
LEI/an 

       
199,090  

   
3.120,876  

              
-   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total ieşiri Mii 
LEI/an 

       
199,090  

   
3.120,876  

    
152,484  183,538 193,633 204,283 215,518 227,372 

Flux de numerar Mii 
LEI/an 0 0 114,80 

      
75,91  

      
80,09  

      
84,49  

      
89,14  

      
94,04  

Flux de numerar cumulat Mii 
LEI/an 0 0 114,80 

    
190,71  

    
270,80  

    
355,29  

    
444,43  

    
538,47  

Verificare sustenabilitate 
proiect       DA DA DA DA DA DA 

 
Profitabilitatea financiară a investiŃiei 

Profitabilitatea financiară a investiŃiei a fost determinată prin estimarea ratei financiare de 
rentabilitate a investiŃiei RIR pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 
8% şi prin calcularea venitului net actualizat al investiŃiei VAN.  

Indicatorii financiari arată capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susŃine 
costul total cu investiŃia indiferent de sursele de finanŃare ale acestuia. Faptul că VAN este negativ, 
iar RIR este mai mic decât rata de actualizare arată ca proiectul necesită intervenŃie financiară din 
fonduri nerambursabile pentru a fi viabil. 

Rata internă a rentabilităŃii financiare a investiŃiei este calculată luând în considerare 
costurile totale ale investiŃiei ca o ieşire (împreună cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o 
intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susŃine costurile investiŃiei. 
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De asemenea, s-a determinat şi raportul cost/beneficii, unde costurile se referă la cheltuielile de 
exploatare pe perioada de referinŃa, iar beneficiile se referă la veniturile obŃinute din exploatarea investiŃiei. 

Indicatorii financiari ai investiŃiei UM Valoare 
Rata rentabilităŃii financiare a investiŃiei (RIR) % 0,78% 
Valoarea actualizata neta a investiŃiei (VAN) Mii LEI -1.261,92 
Raportul cost/beneficii   0,70 

VAN are o valoare negativă datorită fluxului de numerar negativ în primii ani de 
implementare, care datorită procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii 
următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive. 

 
4.4 Analiza economică 
 

Conform HG nr. 28/2008 intrată în vigoare începând cu data de 23 februarie 2008, analiza 
economică este obligatorie doar în cazul investiŃiilor publice majore. 

Definirea investiŃiei publice majore prezentată în HG nr. 28/2008 descrie termenul ca fiind acea investiŃie 
publica al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiŃiilor promovate în domeniul 
protecŃiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiŃiilor promovate în alte domenii. 

În concluzie, drept urmare celor menŃionate anterior, pentru proiectul propus nu este 
necesar a se elabora o analiză economică. 
 
4.5 Analiza de senzitivitate 

Pentru proiectul de investiŃii s-a efectuat o analiză de senzitivitate la diversele variaŃii ce pot 
apărea datorită economiei de piaŃă. Acest tip de analiză îşi propune să stabilească cât de sensibil 
va fi viitorul obiectiv la unele modificări, îndeosebi negative, ce pot apărea în cursul exploatării sale 
viitoare. 

Analiza de senzitivitate îşi propune să stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv la 
unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot apărea în cursul exploatării sale viitoare şi se 
concretizează în variaŃii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiară a proiectului – RIR (rata 
internă de rentabilitate) şi VNA (venitul net actualizat).  

Variabilele care influenŃează sustenabilitatea proiectului în perioada de exploatare 
Sustenabilitatea proiectului este dată de valoarea cumulată a fluxului de numerar de la un 

an la altul. Pentru scenariul de bază luat în considerare în Analiza economico-financiară, proiectul 
îşi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din Tabelul nr. 10. Astfel, pentru determinarea 
riscurilor privind rentabilitatea investiŃiei s-au avut în vedere elementele determinante ale fluxului 
de numerar anual. 

Rezultatele Analizei financiare se bazează pe o serie de ipoteze de modificare pentru 
fiecare variabilă. Valorile variabilelor utilizate în analiză pot suferi modificări şi pot afecta situaŃia 
preconizată. În acest sens, este necesar să se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la 
modificări ale variabilelor cheie. 

Variabilele cheie identificate se referă la costurile şi beneficiile suplimentare generate de 
proiect în perioada post - implementare comparativ cu situaŃia fără proiect. 

 
Pe lângă scenariul de bază, s-au realizat alte 2 scenarii: 
Scenariul 1 – creşterea costurilor de operare cu 80% comparativ cu scenariul de bază; 
Scenariul 2 – reducerea veniturilor cu 55% comparativ cu scenariul de bază. 
Scenariul 1 presupune creşterea costurilor de operare cu 80% faŃă de scenariul de 

bază, drept urmare rata rentabilităŃii investiŃiei scade la valoarea de -2,68% inferioară ratei de 
actualizare de 8% şi venitul net din exploatare al investiŃiei este afectat, rezultând valori negative 
pe toata perioada de exploatare a proiectului. 

În situaŃia în care costurile de operare vor creşte cu peste 80% comparativ cu scenariul de 
baza, periclitând astfel rentabilitatea investiŃiei, se recomandă creşterea tarifelor pentru prestarea 
serviciilor de canalizare, precum şi găsirea de noi fonduri pentru susŃinerea investiŃiei.  

Scenariul 2 presupune scăderea veniturilor ca urmarea a încasării tarifelor cu 55% faŃă de 
scenariul de bază, drept urmare rata rentabilităŃii investiŃiei scade semnificativ, rentabilitatea 
proiectului este afectată, de asemenea şi sustenabilitatea obiectului de investiŃii, fluxul de numerar 
cumulat fiind negativ pe toată perioada de analiză a proiectului. 
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Prognozarea incertitudinilor 
Analiza riscului consta în studierea probabilitatii ca un proiect să obŃină o performanŃă 

satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilităŃii sau valorii actuale nete) ca şi variabilitatea 
rezultatului în comparaŃie cu cea mai buna estimare făcută. 

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazează pe : 
ca un prim pas, o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările 

presupuse ale variabilelor care determina costuri şi beneficii le are asupra indicilor economici 
calculaŃi (rata interna a rentabilitatii şi valoarea actuala neta) ; 

un al doilea pas va fi studierea distribuŃiilor probabile ale variabilelor selectate şi calcularea 
valorii aşteptate a indicatorilor de performanta a proiectului. 

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului, 
care este acela ale cărui variaŃii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai 
buna estimare în cazul de baza. Au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau 
valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă în 
funcŃie de proiectul specific şi trebuie să fie corect evaluate caz cu caz.  

Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieşirilor şi intrărilor analizei financiare, 
grupându-le în categorii omogene: 

- costul investiŃiei  
- dinamica preturilor  
- dinamica salariilor 
- dinamica preŃului la energia electrica 
- dinamica preturilor serviciilor 
- dinamica cererii pentru serviciul de canalizare 
consumul specific 

 
4.6 Analiza de risc 

În cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot apărea pe parcursul derulării 
implementării proiectului precum şi măsurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.  

Pentru evitarea riscurilor generate de o creştere semnificativa a preŃurilor, preŃurile utilizate 
în analiza de tarif şi regăsite implicit în valorile din analiza Cost - Beneficiu sunt aliniate la preturile 
practicate la nivel mondial. 

Am fost precauŃi în estimarea suportabilităŃii tarifului de apa, considerând venitul mediu pe 
gospodărie la nivelul venitului actual, fără a prognoza o creştere şi o limita de suportabilitate de 
3,5% pe gospodărie (alimentare cu apă + canalizare), pentru a evita riscul necesitaŃii de 
subvenŃionare a tarifului din motive de protecŃie sociala. 

 
Riscuri identificate în perioada de implementare 
Pe perioada implementării proiectului putem identifica următorul risc financiar: 
Costurile de investiŃie vor fi mai mari decât bugetul alocat.  
Pentru reducerea acestui risc se pot aplica următoarele măsuri: 
Monitorizarea continuă a preŃurilor de piaŃă 
Ajustarea investiŃiei 
Atragerea de fonduri complementare 
 
În cadrul licitaŃiilor organizate în vederea achiziŃiei echipamentelor, utilajelor şi lucrărilor de 

execuŃie a proiectului pot apărea următoarele riscuri: 
Obligativitatea repetării procedurilor de achiziŃii datorită numărului redus de oferte conforme 

primite – lucru ce va influenŃa în mod negativ planul de acŃiune al proiectului; 
Nerespectarea termenelor de execuŃie stabilite - din cauza unor motive ce depind sau nu 

de executant; 
Administrarea riscurilor interne ale proiectului: 
În planificarea logică şi cronologică a activităŃilor cuprinse în planul de acŃiune au fost 

prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 
Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic se vor 

ocupa direct de colaborarea în bune condiŃii cu entităŃile implicate în implementarea proiectului; 
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Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de execuŃie al 
lucrărilor, având o bogată experienŃă în domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de 
supervizare a lucrărilor de execuŃie. Acesta va presupune organizarea de raportări parŃiale pentru 
fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentaŃia de licitaŃie şi la 
încheierea contractelor; 

Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele prevăzute; 
Se va urmări respectarea specificaŃiilor referitoare la materialele, echipamentele şi 

metodele de implementare a proiectului; 
Datorită creşterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcŃie, se va 

pune accent pe protecŃia şi conservarea mediului înconjurător . 
Administrarea riscurilor externe proiectului: 
Asigurarea condiŃiilor pentru sprijinirea liberei concurenŃe pe piaŃa, în vederea obŃinerii unui 

număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziŃie lucrări, echipamente şi 
utilaje; 

Estimarea cât mai realistă a creşterii preŃurilor pe piaŃă. 
Pentru analiza proiectului de investiŃii s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în 

perioada de implementare a proiectului cat şi în perioada de exploatare a obiectului de investiŃie.  
Riscuri tehnice 
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activitatilor prevăzute în 

planul de acŃiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuŃie: 
Etapizarea eronata a lucrărilor; 
Erori în calculul soluŃiilor tehnice; 
Executarea defectuoasa a unei/unor parŃi din lucrări; 
Nerespectarea normativelor şi legislaŃiei în vigoare 
Dificultati în angajarea şi instruirea personalului specializat în intretinerea şi exploatarea noilor 

instalaŃii; 
Administrarea acestor riscuri consta în: 
În planificarea logica şi cronologica a activitatilor cuprinse în planul de acŃiune au fost prevăzute 

marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 
Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic se vor ocupa direct 

de colaborarea în bune condiŃii cu entitatile implicate în implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de 
şantier va fi monitorizata; în Caietul de sarcini pentru contractul de Consultanta în managementul investit se 
vor face precizări privind monitorizarea calităŃii lucrărilor; 

Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de execuŃie al lucrărilor, 
având o bogata experienŃa în domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a 
lucrărilor de execuŃie. Acesta va presupune organizarea de raportări parŃiale pentru fiecare stadiu al 
lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentaŃia de licitaŃie şi la încheierea contractelor; 

Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele prevăzute; 
Se va urmări respectarea specificaŃiilor referitoare la materialele, echipamentele şi metodele de 

implementare a proiectului; 
Se va solicita furnizorilor echipamentelor şi instalaŃiilor instruirea personalului responsabil cu 

intretinerea şi exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea 
corespunzătoare posturilor. 

 
Riscuri financiare  
Creşterea nejustificata a preturilor de achiziŃie pentru utilajele şi echipamentele implicate în proiect; 
Creşterea peste limitele de 1% -5% analizate în proiect a preturilor materialelor de construcŃie; 
Modificări majore ale cursului de schimb. 
Administrarea riscurilor financiare: 
a) Asigurarea condiŃiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piaŃa, în vederea obŃinerii unui 

număr cat mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziŃie lucrări, echipamente şi utilaje; 
b) Estimarea cat mai realista a creşterii preturilor pe piaŃa; 
c) Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute; 
Riscuri legate de eşecul de furnizare 
a) În cadrul procesului de achiziŃie privind contractul de lucrări se poate ca să nu existe operatori 

economici care să dorească să execute contractul în condiŃiile prevăzute în caietul de sarcini, la preŃul 
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maxim specificat, sau în termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea procesului de achiziŃie, ceea ce 
ar duce la întârzierea lucrărilor. 

b) O alta situaŃie ar fi aceea a contestaŃiilor ce ar putea apărea şi care atrage întârzierea începerii 
lucrărilor.  

Eşecul în achiziŃii poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi: 
respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achiziŃiilor publice, pentru a evita 

contestaŃiile; 
angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma pentru a evita întârzierile ce ar 

apărea în cazul în care nici o oferta nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului; 
popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a încălca prevederile privind achiziŃiile 

publice şi fara a favoriza vre-un agent economic, pentru ca piaŃa constructorilor să fie pregătita. 
Riscuri instituŃionale 
a) Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate în implementarea proiectului şi executanŃii 

contractelor de lucrări şi achiziŃii echipamente şi utilaje. 
Modul de gestionare a acestor riscuri se realizează prin alegerea executantului în funcŃie experienŃa 

acestuia. 
Riscuri legale 
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 

proiectului: 
a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziŃii datorita gradului redus de participare la licitaŃii; 
b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziŃii datorita numărului mare de oferte neconforme 

primite în cadrul licitaŃiilor; 
c) Instabilitatea legislativa – frecventa modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influenta 

implementarea proiectului; 
Riscuri de mediu 
a) creşterea gradului de poluare fonica  
b) creşterea gradului de poluare din punct de vedere al prafului 
c) degradarea mediului prin lucrările ce urmează a fi realizate 
Modalitati de gestionare a acestor riscuri:  
Toate aceste riscuri se realizează doar pe perioada de execuŃie a investiŃiei. 
Se va pune accent pe protecŃia şi conservarea mediului înconjurător; în documentaŃia de licitaŃie 

pentru contractul de execuŃie lucrări se vor face precizări privind minimizarea suprafeŃelor ocupate 
temporar, pe perioada lucrărilor ca şi precizări privind locul în care se vor depozita deşeurile rezultate din 
lucrările prevăzute în contract ca şi lucrările de refacere a mediului înconjurător ( refacerea zonei după 
terminarea lucrărilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrărilor şi redarea acestora 
utilizărilor iniŃiali). 

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gama larga de activitati, care se finalizează cu 
obŃinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitatile proiectului au la baza o serie 
de ipoteze sau prezumŃii care trebuiesc în prealabil soluŃionate pentru derularea în bune condiŃii a 
proiectului. 

Riscuri sociale : 
o apariŃia grupurilor de presiune 
o Inselarea asteptarilor comunitatii 
o răspuns negativ la consultarea comunitatii 

 
Riscuri naturale : 

o cutremure 
o alunecări de teren 
o incendii 
o inundaŃii 

Riscuri instituŃionale şi organizaŃionale: 
o management de proiect neadecvat 
o greve 
o retragerea sprijinului acordat de către Primăria 
o angajarea celor interesaŃi în alte împrumuturi 
o lipsa de resurse şi de planificare 

Riscuri operaŃionale şi de sistem: 
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o probleme de comunicare 
o estimări greşite ale pierderilor 

Riscuri determinate de factorul uman: 
o erori de estimare 
o erori de operare 
o sabotaj 
o vandalism 

Riscuri tehnice: 
o lipsa de personal specializat şi calificat 
o nerespectarea reglementarilor şi standardelor tehnice de execuŃie 
o erori în documentaŃia de licitaŃie 
o evaluări geotehnice neadecvate 
o control defectuos al calităŃii 
o lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje 
o întârzieri de finalizare 

După identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluării impactului pe care 
l-ar avea riscurile respective asupra proiectului în cazul producerii lor precum şi a estimării probabilitatii 
producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor oferă soluŃii în ceea ce priveşte masurile care trebuiesc luate pentru 
gestionarea riscurilor. 

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: 
o dimensionarea riscului – se determina impactul, mărimea riscului 
o măsurarea riscului – se determina probabilitatea producerii riscului 

 

5. SURSELE DE FINANłARE ALE INVESTIłIEI 
Prezentul proiect poate fi supus finanŃării din următoarele fonduri: 
Surse nerambursabile provenite de la Bugetul de Stat – 75% 
Împrumuturi bancare sau de la Buget local – 25% 

InvestiŃia 
Costul total cu investiŃia (cu TVA*) din care: Mii LEI     3.319,966  
Costuri eligibile  

Mii LEI 2.489,975 
FinanŃare nerambursabila 

% 75% 
Mii LEI       829,992   

ContribuŃie beneficiar 
% 25% 

Costuri aferente fara TVA 

  Mii LEI 2.683,360 

TVA 

  Mii LEI 636,606 
 

Lista tabelelor anexate analizelor financiară şi economico-socială: 

Tabel nr. 1 Ipoteze considerate 
Tabel nr. 2 PopulaŃie 
Tabel nr. 3 Flux total apă  
Tabel nr. 4 Costuri de întreŃinere şi operare pentru conducte de apă şi canalizare 
Tabel nr. 5 CalculaŃie tarif pentru prestarea serviciului de apă şi canalizare 
Tabel nr. 6 Venituri din operare 
Tabel nr. 7 Analiza suportabilităŃii investiŃiei de către populaŃie 
Tabel nr. 8 Costuri şi venituri operaŃionale generate de proiect 
Tabel nr. 9 Surse de finanŃare 
Tabel nr. 10 Sustenabilitate financiară a proiectului 
Tabel nr. 11 Calculul ratei de rentabilitate financiară a investiŃiei (Profitabilitatea financiară a 

investiŃiei) 
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6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 
INVESTIłIEI 
 
6.1 Număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie 

 

În faza de execuŃie se vor crea 2 de locuri de muncă noi. 

6.2 Număr de locuri de munca create în faza de operare 
 

Exploatarea sistemului se va realiza de personalul existent, supravegherea sistemului 
făcându-se 24 ore din 24. Se vor crea 3 locuri de muncă noi permanente. 

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
În cadrul acestui capitol se vor detalia indicatori tehnico-economici ai investiŃiei precum: 

valoarea totală a investiŃiei eşalonată pe luni şi ani de realizare a proiectului, durata de realizare a 
proiectului exprimată în luni, capacităŃi prezentate în unităŃi fizice şi valorice şi alŃi indicatori 
specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, după caz. 
 

7.1 Valoarea totală a investiŃiei  
 
Valoarea totală a investiŃiei eşalonată pe ani de realizare a proiectului se prezintă în tabelul următor: 

Valoare  
(fara TVA) TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) Centralizator 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
TOTAL GENERAL  2.683,360 596,301 636,606 3.319,966 737,770 
Din care C+M 
(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.250,783 500,174 540,188 2.790,971 620,216 

 
7.2 Eşalonarea investiŃiei 
 
1. Valoarea totala a investiŃiei 
Valoarea totală a investiŃiei este prezentată detaliat în continuare: 
Valori exprimate în Mii LEI 

� Valoarea totala, inclusiv TVA = 3.319,966 Mii LEI, din care 
• Valoare TVA = 636,606 Mii LEI 
• Valoare totala a proiectului, fără TVA = 2.683,360 Mii LEI, din care 

- C+M  = 2.250,783 Mii LEI 
2. Eşalonarea investiŃiei 
Eşalonarea investiŃiei totale pe ani de realizare a obiectului de investiŃii este prezentată în tabelul 
de mai jos: 

 An 1 An 2 Total 
Total (inclusiv TVA) 199,090 3.120,876 3.319,966 
Total (exclusiv TVA) 160,862 2.522,498 2.683,360 
C+M (inclusiv TVA) - 2.790,971 2.790,971 
C+M (exclusiv TVA) - 2.250,783 2.250,783 
TVA 38,228 598,378 636,606 

 
Eşalonarea investiŃiei totale pe ani de realizare a obiectului de investiŃii este prezentată în 

tabelul de mai jos: 
An 1 An 2 Total Nr. 

Crt. Denumire activitate Mii lei (exclusiv TVA) 
1 Activitati de proiectare       

1.1 AchiziŃionarea serviciilor proiectare tehnica  0,275 - 0,275 
1.2 Realizarea studiilor de teren: geotehnic, topografic 25,000 - 25,000 

1.3 
Elaborarea Studiului de fezabilitate şi a Analizei Cost-
Beneficiu 70,000 - 70,000 

1.4 Elaborarea Proiectului tehnic 53,010 - 53,010 
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1.5 
Selectarea unui verificator autorizat şi verificarea proiectului 
tehnic 1,500 - 1,500 

1.6 ObŃinere avize şi acorduri inclusiv AutorizaŃia de construire 1,577 - 1,577 
1.7 Detalii de execuŃie 9,500 - 9,500 

2 
Activitati pentru construcŃia sistemului de alimentare cu 
apa şi canalizare    

2.1 
Derularea procedurii de cerere de oferta şi selectarea 
executantului lucrărilor de construcŃie  - 0,275 0,275 

2.2 Selectarea executantului lucrărilor de construcŃie  - - - 
2.3 Selectarea dirigintelui de şantier - - - 

2.4 
ExecuŃia lucrărilor de construcŃie (inclusiv Organizare de 
şantier) - 2.267,374 2.267,374 

2.5 DirigenŃia de şantier - 22,500 22,500 
2.6 Asistenta tehnica pe perioada execuŃiei lucrărilor - 10,585 10,585 
2.7 RecepŃia lucrărilor - - - 
3 Alte activitati/ cheltuieli - - - 

3.1 Comisioane, cote, taxe legale - 29,260 29,260 
3.2 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 192,504 192,504 

 TOTAL 160,862 2.522,498 2.683,360 
 

7.3 Durata de realizare 
 

Durata de realizare a proiectului de investiŃii „“EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, 
CANALIZARE MENAJERA ŞI CANALIZARE PLUVIALA ÎN SECTORUL 6” BUCURESTI este de 
16 de luni.  
Durata activităŃilor majore ale proiectului este descrisă alăturat: 

� activitatea de construcŃie a reŃelei de alimentare cu apa şi canalizare se va realiza pe 
parcursul a 5 luni calendaristice. 

7.4 CapacităŃi în unităŃi fizice şi valorice 
 

CapacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice) 
 

CapacităŃile în unităŃi valorice reprezintă acele beneficii socio-economice aşteptate, efectul 
multiplicator, iar capacităŃile în unităŃi fizice sunt reprezentate de indicatorii fizici de infrastructură. 

În cazul proiectului evaluat se vor prezenta atât indicatori calitativi, cât şi cantitativi care se 
încadrează în definiŃiile menŃionate mai sus. 

 
Nr. Crt. CapacităŃi în unităŃi valorice UM Valoare 

1 Rata internă de rentabilitate financiară a investiŃiei % 0,78% 
2 Valoarea netă actualizată financiară a investiŃiei LEI -1.261,92 
3 Număr locuri de muncă permanente nou create Pers. 3 
4 ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii   

5 Reducerea poluării şi protecŃia calităŃilor apelor de suprafaŃa şi 
subterane; 

  

6 Scăderea riscului asupra sănătăŃii populaŃiei   

7 

Asigurarea de către sistemul de canalizare a unui transport 
controlat al apei uzate, eliminând astfel riscul poluărilor 
accidentale sau de lungă durată a apelor de suprafaŃă şi 
subterane 

 

 

8 
Fluidizarea traficului în zonele cu probleme prin reducerea 
intervenŃiilor cauzate de avarii pe reŃeaua de alimentare cu apa şi  
canalizare 

 
 

9 
Scăderea riscului de distrugere a drumurilor ca o consecinŃa a 
intervenŃiilor pentru reparaŃii pe reŃeaua de alimentare cu apa şi 
canalizare 

 
 

 
 

Nr. Crt. CapacităŃi în unităŃi fizice UM Cantitatea 
1 Lungime conducte canalizare Km 1,288 
2 Lungime conducte alimentare cu apa km 1,220 
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AlŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia 
Nr. Crt. Descriere Valoare 

1 Racordarea populaŃiei la conductele de alimentare cu apa 
şi canalizare 80% - 85% 

 
 

8. AVIZE ŞI ACORDURI 
 

NR. CRT. AVIZ NR. AVIZ 
1.  Certificat de Urbanism 179/R/1147940/19.04.2013 
2.  Aviz S.C. F.D.E.E. Electrica / ENEL 91790892/02.09.2013 
3.  Aviz Romtelecom Sucursala  100/05/03/01/92146/12.09.2013 
4.  Aviz NETCITY TELECOM  
5.  Aviz GDF SUEZ ENERGY ROMANIA 37970/20.08.2013, 71,72-38004 
6.  Aviz RADET 17439/11.08.2013 
7.  Aviz LUXTEN 6966/02.09.2013 
8.  Aviz APA NOVA 91303179/23.09.2013 
9.  Aviz RATB 41807/02.08.2013 
10.  Aviz AgenŃia de ProtecŃie a Mediului  14840/09.09.2013 
   

9. ACTE NORMATIVE AVUTE ÎN VEDERE 
Standarde, normative, legislaŃie utilizate în proiectare şi execuŃie 

1. LegislaŃie de mediu 
1.1. Legea Apei nr. 107/1996, amendata de Legea nr. 310/2004 
1.2. Legea 458/2002, referitoare la calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004 
1.3. HG nr. 100/02 aprobând NTPA 013/2002, Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 

apele de suprafaŃa utilizate pentru potabilizare 
1.4. HG 188/2002 şi normele aferente referitoare la limitele de descărcare a apelor uzate, amendata 

de HG 352/2005: 
- NTPA-011, Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti 
referitoare la colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate municipale 
- NTPA-002, Normativ privind condiŃiile de evacuare a apelor uzate în reŃelele de canalizare ale 
localităŃilor şi direct în staŃiile de epurare 
- NTPA-001, Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanŃi a apelor uzate 
industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali  

Prevederile acte normative naŃionale care transpun legislaŃia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, 
Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) 

Lucrările propuse sunt în conformitate cu prevederile ORDONANłEI DE URGENłĂ nr. 195 din 22 
decembrie 2005 privind protecŃia mediului completata şi modificata cu Legea 265/2006 (care abroga 
Legea 137/1995) şi Ordinul 135/2010.  

LegislaŃia complementară folosită: 
• ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 
• HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului 
• ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice modificata şi completata 2008, 
2009 

• ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care 
se prestează de către autorităŃile publice pentru protecŃia mediului în regim de tarifare şi 
cuantumul tarifelor aferente acestora 

• Ordin MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 

• Ordin MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 
efectelor potenŃiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar 
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a) GENERALE 
Normativul  I 22-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducŃiune şi a reŃelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare ale localităŃilor,  
Normativul C56 – 2002 Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente 

(BC 1-2/86) 
Regulament  Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii. (B.C 5-6-7/1993) 
NTPA  001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanŃi a apelor uzate industriale şi 

orăşeneşti la evacuarea în receptori naturale; 
NTPA  002/2002 Normativ privind condiŃiile de evacuare a apelor uzate în reŃelele de canalizare ale 

localităŃilor şi direct în staŃiile de epurare; 
Normativul C 300-1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii 

şi instalaŃii aferente acestora (B.C. 9/94) 
Normativul P 130-99 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcŃiilor (BC 2/2000) 
Hotărâre 272/1994  Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii 
Hotărâre 273/1994 Regulamentul de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora 
Hotărâre 766/1997 Regulamente privind calitatea în construcŃii 
Hotărâre 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecŃie sanitară şi hidrogeologică - abrogă H.G. 101/1995 
Legea 10/1995 Calitatea în construcŃii 
Legea 319/2006 Legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă  
Hotărârea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 

319/2006. 
Ordin 462/01.06.1993 Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanŃi atmosferici produşi de 

surse staŃionare, modificat cu Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea 
Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor 
de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în 
suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în 
aerul înconjurător 

Legea 50/1991 
Repub. 2007 

Autorizarea executării lucrărilor de construcŃii (republicată cu modificări şi completări 
ulterioare) 

OrdonanŃa de 
urgenŃă  

195/2005 Privind protecŃiei mediului (cu modificări ulterioare) aprobată cu LEGEA Nr. 265 din 29 
iunie 2006 – abrogă Legea 137/1995 

Ordin 31/N/1995 M.L.P.A.T.  Privind InstrucŃiuni privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a construcŃiilor  
P 56-85  Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente 

(B.C. 1-2/1986). 
P 130-188  Norme metodologice privind urmărirea comportării construcŃiilor şi supravegherea curentă 

a stării tehnice a acestora (B.C. 4/1988). 
 
b) CONDUCTE ŞI ACCESORII 
Tuburi din polietilenă de înaltă densitate PEID, PE 100 SDR 17 PN 10. 
- STAS 2448 - 82  Cămine de vizitare. PrescripŃii de proiectare.   
- SR 10898:2005  Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie. 
- SR EN 10297-1:2003 łevi din oŃel circulare fără sudură, pentru utilizare în construcŃii mecanice generale şi 

în construcŃia de maşini. CondiŃii tehnice de livrare. Partea 1: łevi de oŃel. 
- STAS 9312-87   Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte 

Cele mai importante standarde a căror prevederi ghidează atât proiectarea, cât şi execuŃia lucrărilor de reŃele de 
canalizare sunt următoarele: 

� SR 1846-2006 - Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare 

� STAS 2308-81   - Capace şi rame pentru cămine de vizitare 

� STAS 2448-82  - Canalizări. Cămine de vizitare 

� STAS 3051-91   - Canale ale reŃelelor exterioare de canalizare. PrescripŃii de proiectare. 

� STAS 3272-80  - Canalizări. Grătare cu rama din fonta pentru guri de scurgere 

� STAS 6701-82  - Canalizări. Guri de scurgere cu sifon şi depozit 

� STAS 8591-1-97 - Amplasarea în localităŃi a reŃelelor edilitare subterane executate în săpătură 

DocumentaŃiile tehnice pentru tuburi şi piese speciale din PVC (WAVIN, etc).  

c) TERASAMENTE 
- STAS 4580-86   Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. Terasamente. 
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    PrescripŃii generale (M-SRS-77). 
- STAS 9850-89   Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. Verificarea compactării 
    terasamentelor. 
- SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: 

Principii pentru o clasificare. 
- STAS 6054-77   Terenul de fundare. Adâncimea de îngheŃ. 
d) BETOANE 
- SR EN 206-1:2002  Beton. Partea 1: SpecificaŃie, performanŃă, producŃie şi conformitate. 
- STAS 1789 - 88  ConstrucŃii de beton. Tipul şi frecvenŃa verificărilor calităŃii materialelor şi betoanelor. 
- SR EN 12390-6:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 6: RezistenŃa la întindere prin despicare a 

epruvetelor. 
- SR EN 12390-8:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune. 
- STAS 3518 - 68 Încercări pe betoane. Determinarea rezistenŃei la îngheŃ - dezgheŃ. 
- STAS 6102 - 86  Betoane pentru construcŃii hidrotehnice. Clasificare şi condiŃii tehnice de calitate (M- 

SR 10 - 88). 
- SR EN 197 – 1:2002 Ciment. Partea 1: CompoziŃie, specificaŃii şi criterii de conformitate ale cimenturilor 

uzuale.. 
- SR EN 12620:2003  Agregate pentru beton. 
- SR EN 1008:2003  Apă de preparare pentru beton. SpecificaŃii pentru prelevare, încercare şi evaluare a 

aptitudinilor de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei 
de beton, ca apă de preparare pentru beton 

- STAS 438 / 1 - 89  Produse de oŃel pentru armarea betonului. OŃel beton laminat la cald. Mărci şi condiŃii 
tehnice de calitate. 

- NE 012-1999  Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat. 

- C 11 - 74  InstrucŃiuni tehnice pentru alcătuirea şi folosirea panourilor din placaj pentru cofraje 
(B.C. 4 - 75). 

 

10. DEFINITII 
Serviciu de 
alimentare cu apă 
şi de canalizare 

Totalitatea activităŃilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în 
scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale 
tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităŃi, respectiv pentru colectarea, transportul, 
epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaŃă provenite din 
intravilanul acesteia; 

ReŃea publică de 
apă 

Parte a sistemului public de apă, alcătuită din conducte, cămine, vane, hidranŃi şi 
construcŃii-anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de apă de la 
2 sau de la mai mulŃi utilizatori independenŃi.  
Nu constituie reŃele publice:  

- reŃelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe 
apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane 
fizice sau juridice;  

- reŃelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituŃii publice pe 
care se află mai multe imobile, indiferent de destinaŃie, despărŃite de zone 
verzi şi alei interioare private;  

- reŃelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi 
spaŃiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată 
de mai multe persoane juridice; 

ReŃea publică de 
canalizare 

Parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de 
scurgere şi construcŃii-anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de 
canalizare de la 2 sau de la mai mulŃi utilizatori independenŃi.  
Nu constituie reŃele publice:  

- reŃelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe 
apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane 
fizice sau juridice;  

- reŃelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituŃii publice pe 
care se află mai multe imobile, indiferent de destinaŃie, despărŃite de zone 
verzi şi alei interioare private;  

- reŃelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi 
spaŃiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată 
de mai multe persoane juridice; 
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Branşament de 
apă 

Partea din reŃeaua publică de apă care asigură legătura dintre instalaŃiile interioare de 
apă ale utilizatorului şi reŃeaua publică de apă, inclusiv căminul de racord; părŃile 
componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare şi 
funcŃionare a serviciilor de alimentare cu apă şi canal. Racordul de la cămin spre reŃea, 
inclusiv căminul de racord, aparŃine reŃelei publice de apă 

Racord de 
canalizare 

Partea din reŃeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaŃiile 
interioare de canalizare ale utilizatorului şi reŃeaua publică de canalizare, inclusiv 
căminul de racord; părŃile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-
cadru de organizare şi funcŃionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Racordul de la cămin spre reŃea, inclusiv căminul de racord, aparŃine reŃelei publice de 
canalizare 

Ape uzate 
menajere 

Apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituŃii publice şi servicii, 
care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităŃi menajere şi igienico-
sanitare 

Ape uzate 
industriale 

Apele de canalizare rezultate din activităŃi economico-industriale sau corespunzând 
unei alte utilizări a apei decât cea menajeră; 

Ape uzate 
menajere 

Apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate 
industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din 
stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curŃilor 
imobilelor 

Punct de 
delimitare 

Locul în care instalaŃiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşează la 
instalaŃiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. 
Punctul de delimitare asigură identificarea poziŃiei de montare a dispozitivelor de măsurare-
înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenenŃei instalaŃiilor, precum şi precizarea drepturilor, 
respectiv a obligaŃiilor ce revin părŃilor cu privire la exploatarea, întreŃinerea şi repararea 
acestora. Delimitarea dintre instalaŃiile interioare de canalizare şi reŃeaua publică de canalizare 
se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reŃelei publice, în sensul de 
curgere a apei uzate 

Ape pluviale Apele de canalizare care provin din precipitaŃii atmosferice; 

 
 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. Şerban Diana       Ing. Radu Carmen 
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Anexa 1 – ANALIZA FINANCIARA (COST-BENEFICIU) 
 

„EXTINDERE REłELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI 
CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”  

Descriere UM   
DATE GENERALE FOLOSITE PENTRU ANALIZA 
FINANCIARA     
      
Perioada de analiza ani 25 
Anul de început al analizei an 2013 
      
InvestiŃia 

Costul total cu investiŃia (cu TVA*) din care: Mii LEI 
    

3.319,966  
Costuri eligibile  

Mii LEI 2.489,975 
FinanŃare nerambursabila 

% 75% 
Mii LEI       829,992  

ContribuŃie beneficiar 
% 25% 

Costuri aferente fara TVA 

  Mii LEI 2.683,360 

TVA 

  Mii LEI 636,606 

Rata profitului % 7% 
Rata de actualizare % 8% 
Perioada amortizare - Lucrări - Conducte si rezervoare beton  ani 43 
      
Lucrări extindere alimentare cu apa si canalizare  

ReŃea canalizare km 
           

1,288  

Racorduri m 
                

64  

ReŃea canal m 
           

1.224  

Alimentare cu apa km 
           

1,220  

Branşamente m 
                

70  

ReŃea apa m 
           

1.150  
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