
TVA Valoare
(inclusiv TVA)

Lei  Lei Lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 7,328,125.00 1,392,343.75 8,720,468.75
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 507,859.51 96,493.31 604,352.82
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 450,000.00 85,500.00 535,500.00

8,285,984.51 1,574,337.06 9,860,321.57

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 47,145.00 8,958.00 56,103.00
3.1.1 Studii de teren 12,810.00 2,434.00 15,244.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 34,335.00 6,524.00 40,859.00

3.2 Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 4,905.00 932.00 5,837.00

3.3 Expertizare tehnica 6,867.00 1,305.00 8,172.00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 107,850.00 20,491.00 128,341.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 45,000.00 8,550.00 53,550.00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 17,955.00 3,411.00 21,366.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 3,000.00 570.00 3,570.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 41,895.00 7,960.00 49,855.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 14,786.00 2,810.00 17,596.00
3.8.1 Asistenta tehnica din parte proiectantului 5,914.40 1,124.00 7,038.40

3.8.1.1 Pe perioade de executie a lucrarilor 2,957.20 562.00 3,519.20

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

2,957.20 562.00 3,519.20

3.8.2 Dirigentie de santier 8,871.60 1,686.00 10,557.60
181,553.00 34,496.00 216,049.00

4.1 Construcții și instalații 4,928,553.88 936,424.89 5,864,978.77
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 2,989,770.26 568,056.00 3,557,826.26

Obiectul 1 - Carosabil 2,989,770.26 568,056.00 3,557,826.26
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 1,938,783.62 368,368.89 2,307,152.51

Obiectul 2 - Trotuare si piste de biciclete 471,081.19 89,505.43 560,586.62
Obiectul 3 - Borduri 598,521.00 113,718.99 712,239.99
Obiectul 4 - Siguranta circulatiei 108,769.36 20,666.18 129,435.54
Obiectul 6 - Ridicare la cota capace camine si scurgerea apelor 760,412.07 144,478.29 904,890.36
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CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

Valoare*2)

 (fără TVA)Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
al obiectivului de investitie: “REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL OSIEI"

TOTAL Capitolul 1

TOTAL Capitolul 2

TOTAL Capitolul 3

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului



4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj 0.00 0.00 0.00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00

4,928,553.88 936,424.89 5,864,978.77

5.1 Organizare de șantier 123,214.00 23,411.00 146,625.00
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 98,571.20 18,729.00 117,300.20
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 24,642.80 4,682.00 29,324.80

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65,835.00 0.00 65,835.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul lucrarilor de constructii 29,925.00 0.00 29,925.00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii 5,985.00 0.00 5,985.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 29,925.00 0.00 29,925.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute
(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4) 1,201,809.88 228,344.00 1,430,153.88

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

1,390,858.88 251,755.00 1,642,613.88

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

14,786,950.27 2,797,012.94 17,583,963.21
5,984,984.59 1,137,147.19 7,122,131.78

*2) In preturi la data de 11.10.2021; 1 euro = 4.9486 lei

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

TOTAL Capitolul 6

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste si predare la Beneficiar

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
TOTAL GENERAL
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