Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 12616.47 2397.13 15013.60
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 38974.49 7405.15 46379.64
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4205.49 799.04 5004.53
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2943.95 559.35 3503.30
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 1261.54 239.69 1501.23
3.8.2. Dirigentie de santier 34769.00 6606.11 41375.11
Total capitol 3 79426.65 15091.07 94517.72
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3476915.07 660613.86 4137528.93
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 2788536.41 529821.92 3318358.33
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 231261.74 43939.73 275201.47
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 457116.92 86852.21 543969.13
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nunecesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 3476915.07 660613.86 4137528.93
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 86922.88 16515.35 103438.23
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 69538.30 13212.28 82750.58
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 17384.58 3303.07 20687.65




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 358161.41 68050.67 426212.08
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 399559
Total capitol 5 448445.29 85204.61 533649.90
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 4042194.60 768016.98 4810211.58
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3583860.96 680933.58 4264794.54

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018

Beneficiar/Investitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
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S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti Tel.: 021.637.38.11
E-mail: spheraconstruct@gmail.com

CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregdtirea personalului de exploatare I 0.00000
6.2. | Probe tehnologice si teste 31.02288
TOTAL CAPITOLUL 6 | 31.02288
TOTAL GENERAL: 6,274.74100
dincare:C+ M 5,299.74212

Obs. Cap. 3.5 este introdus conform HG 28/2008

A.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

36 tronson 1
36 tronson 2
NUMAR APARTAMENTE 180 36 tronson 3
36 tronson 4
36 tronson 5
Aria utila a blocului de locuinte 13,338.25 mp
1. INDICATORI VALORICI
Valoarea totala a lucrarilor de interventie, N
11 inclusiv TVA din care: Share Aol | 1
constructii montaj ( C+M) 5,299.74212 mii lei
1.9, In'vestl_tLa specmca.(constructu-montaj / 0.397 mii lei/mp
aria utila a blocului)
2; INDICATORI FIZICI
21, Purata d(_a executie a lucrarilor de 6 luni
interventie
Durata perioadei de garantie a lucrarilor
2 de interventie (ani de la data receptiei la 3 ani
terminarea lucrarilor)
Durata de recuperare estimata a
2.3. investitiei, in conditii de eficient3 5.29 ani
economica
Consumul anual specific de energie
2.4, pentru incalzire corespunzator blocului 143.16 kWh/m?2an
izolat termic
2.5 Economia anualad de energie 1,367,453.65 kWh/an
T [tone echivalent petrol - tep] 117.61 tep/an
2.6, Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu 26.84 kgCO?/an

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3
Adresa: str. Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3, sector 6, municipiul Bucuresti
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S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
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Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti

| | efect de serd echivalent CO2 [ 278.76 | toneCOYan |
total INV 6,274.74100
Esalonarea oy
3. investitiei Anul I mii lei
C+M 5,299.74212

A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEIL

(Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legisiatia in vigoare si constau in
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. conform HG

28/2008, )

Prin Programul Operational Regional 2014-2020 ratele de co-finantare

aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

. 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de
Dezvoltare Regionald si Bugetul de stat;

. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT si Asociatia de
proprietari.

UAT, in calitate de solicitant, are obligatia de a asigura resursele financiare
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea
de finantare (cheltuieli eligibile si neeligibile), in conditiile rambursarii a maxim
60% din cheltuielile eligibile din FEDR si de la bugetul de stat, respectiv
recuperérii ulterioare a cotei parti ce revine fiecarei asociatii de proprietari din
valoarea proiectului respective (cheltuieli eligibile si neeligibile).

A.8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

A.8.1. CERTIFICATUL DE URBANISM

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.
. eliberat de catre Primaria Sectorului 6, Municipiului

Bucuresti.

din

A.8.2. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR
(TERMICA SI ELECTRICA, GAZ METAN, APA-CANAL, TELECOMUNICATII

ETC.)

Nu este cazul.

A.8.3. ACORDUL DE MEDIU

Nr. acord:

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3
Adresa: str. Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3, sector 6, municipiul Bucuresti
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Proiect nr.: 301/2018
Faza: D.A.L.l. Proiectant:
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6 S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
Denumire: Reabilitare termica a imobilului multietajat
Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3

DEVIZ GENERAL
Conform HG. nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Cresterea Performantei Energetice
a Blocului OD3 din Drumul Taberei, nr. 30, Sector 6, Bucuresti

in mii lei/mii euro la cursul 4.65750 Lei / Euro conform Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (inclusiv TVA)
crt. Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.2 |Amenajarea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.3 |[Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilita tilor necesare obiectivului
2.1 [Lucrari de constructii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.2 [Montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.3 |[Procurare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.27247 0.48792 0.43177 2.70424 0.58062
3.3 [Proiectare si inginerie 130.34824 27.98674 24.76617 155.11440 33.30422
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.5 |Consultanta 43.44941 9.32891 8.25539 51.70480 11.10141
3.6 |Asistenta tehnica 65.17412 13.99337 12.38308 77.55720 16.65211
TOTAL CAPITOLUL 3 241.24424 51.79694 45.83641 287.08065 61.63836
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,344.94127| 932.89131 825.53884 | 5,170.48012 | 1,110.14066
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.5 Dotari 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.6 Active necorporale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 4 4,344.94127| 932.89131 825.53884 | 5,170.48012 | 1,110.14066
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 |5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente O.S. 108.62353 23.32228 20.63847 129.26200 27.75352
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 93.39435 20.05246 17.74493 111.13928 23.86243
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 458.61855| 98.46882 87.13752 545.75608 117.17790
TOTAL CAPITOLUL 5 660.63644| 141.84357 125.52092 786.15736 168.79385
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6.2. [Probe tehnologice si teste 26.06965 5.59735 4.95323 31.02288 6.66084
TOTAL CAPITOLUL 6 26.06965 5.59735 4.95323 31.02288 6.66084
TOTAL GENERAL: 5,272.89160 1,132.12917 | 1,001.84940 | 6,274.74100 | 1,347.23371
din care: C+ M 4,453.56480 956.21359 846.17731 | 5,299.74212 | 1,137.89417
PROIECTANT: BENEFICIAR:
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ing. Georgiana IONESCU




Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6, BUCURESTI

PROIECT NR. 16-10/2018
REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, STR.
RUXANDRA MIHAELA MARCU, NR. 4, BL.B5, SECTORUL 6,
MUNICIPIUL BUCURESTI |
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PRIMARIA SECTORULUI 6 - BUCURESTI

Beneficiar:

Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

riscurilor mentionam ca solutia propusa pachetul complet P1-1 prezinta urmatoarele avantaje:

- polistirenul expandat ignifugat este un material stabil, contractiile lui fiind
,consumate" in totalitate inainte de punerea in opera.

- Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu
favorizeaza “blocarea” umiditatii intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici
mucegaiul.

- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menaijer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

S-a selectat pachetul complet de solutii care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

= Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

= Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

= Poate fi ignifugat;

= Nu se dilata si nu se contracta;

= Nu putrezeste,

= Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

= Usor de prelucrat, de pus in opera;

= Are costuri mici de manopera.

= masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

= De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia interioara
existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu
devizul general

1.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% - total
2.622.194,443 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%:
2.036.190,966 lei

2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 2.067.444,222
lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: 1.711.084,846 lei.

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT STR. RUXANDRA MIAHELA MARCU , NR. 4, BL. B5
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PRIMARIA SECTORULUI 6 - BUCURESTI

Beneficiar:
Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in
care sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m2K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si
geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m*K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
m-K/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;

- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de
termoficare;

- montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de
presiune diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza autoreglarea
termohidraulica a retelei de distributie din bloc.

- montarea echipamentelor de masurare individuala a consumurilor de energie atat pentru
incalzire, cat si pentru apa calda de consum;

- montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de incdlzire;

- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Conductele de distributie se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din
teava de polipropilena cu insertie de aluminiu PP-R/AL Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex sau similar),
materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila,
reducand astfel riscul formarii condensului si infiltrarii apei. Conductivitatea termica scazuta

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT STR. RUXANDRA MIAHELA MARCU , NR. 4, BL. B5
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PRIMARIA SECTORULUI 6 - BUCURESTI

Beneficiar:
Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

reduce la minimum pierderile de energie, asigurand o eficienta mai mare a echipamentului. In
acelasi timp, materialul izolator realizeaza si o protectie mecanica a conductelor.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta
partii comune:

- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum si apa rece, inlocuite de
locatari;

- montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de apa
calda menajera si apa rece inlocuite de locatari.

- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare daca aceasta exista

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

Reabilitarea instalatiilor sanitare din cladirea ce face obiectul prezentului proiect se
refera la reteaua de distributie orizontala, amplasata in spatiile de folosinta comuna (subsolul
imobilului) si consta in inlocuirea elementelor acesteia, pentru readucerea instalatiilor de
alimentare cu apa calda la parametrii initiali proiectati. Nu fac obiectul acestui proiect instalatiile
interioare sanitare din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor sanitare, avand la
baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;

- cresterea confortului termic al locatarilor;

- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de alimentare cu apa
calda;

- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri

combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.

e Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 370.74 kW/m? an se
observa ca prin aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qr = 158.37 kW/m?
an (din care pentru incdlzire Qinc = 77.59 kW/m? an, pentru prepararea apei
calde de consum Qacm = 69.89 kW/m? an si q;= 10.89 kW/m?an), ceea ce va
conduce la incadrarea constructiei in clasa energetica “B", cladirii atribuindu-i-se
nota 92.62.

Aceasta valoare reprezinta o reducere de 57.28 % din consumul specific anual de
energie al cladirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta obiectivului de investitii
Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de
impact:
Constructia obtine:

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 1,222,139.60 558,115.73
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 281.46 77.59
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 370.74 158.37
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Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 276.53 130.45
c0o2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii
pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel:

a. rezistentd mecanica si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de
rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Fundatiile sunt vizibile, nu se observa degradari sau efecte ale unor tasari diferentiate
ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Structura de rezistenta a blocului este realizata din zidarie simpla . Se observa fisuri in
scara blocului la rostul dintre intrare si bloc. Acestea sunt datorate mai multor factori: rostul
seismic dintre corpuri a fost acoperit cu finisaje si acestea in timp au fisurat, trotuarele
perimetrale sunt degradate si apa meteorica s-a infiltrat sub fundatile corpului parter al intrarii,
ducand la rotirea si tasarea fundatilor.

Planseele sunt plansee din beton armat monolit cu centuri. In prezent nu se observa
degradari.

Peretii de inchidere ai fatadei prezinta o serie de degradari legate de finisaj (tencuiala
decojita). Cresterea eficientei energetice, cu refacerea fatadei va imbunatati aspectul exterior al
cladirii

Subsolul de tip canal termic, este prevazut cu pereti si planseu din beton armat.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
pconv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria II” ca ,,teren bun cu risc geotehnic moderat”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde constructiilor care
sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b. securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat
riscul de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:
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DEVIZ GENERAL
Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Cresterea Performantei Energetice

a Blocului B5 din Strada Ruxandra Mihaela Marcuy, nr. 4, Sector 6, Bucuregti

Nr. . P . . - Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
-y Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
LEI LEI LEI
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000
1.3 |Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiald 0.000 0.000 0.000
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilita tilor necesare obiectivului
2.1 |Lucrdri de constructii 0.000 0.000 0.000
2.2 |Montaj 0.000 0.000 0.000
2.3 |Procurare 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 |Studii 0.000 0.000 0.000
3.1.1. Studii de teren 0.000 0.000 0.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
3.1.3. Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 10,000.000 1,900.000 11,900.000
3.3 |Expertizare Tehnica 3,500.000 665.000 4,165.000
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 |cladirilor 0.000 0.000 0.000
3.5 |Proiectare 51,672.716 9,817.816 61,490.533
3.5.1. Tema de proiectare 1,200.000 228.000 1,428.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 12,618.179 2,397.454 15,015.633
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,523.636 479.491 3,003.127
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 5,047.272 958,982 6,006.253
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30,283.630 5,753.890 36,037.520
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000
3.7 |Consultanta 17,110.848 3,251.061 20,361.910
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 8,555.424 1,625.531 10,180.955
3.7.2. Auditul financiar 8,555.424 1,625.531 10,180.955
3.8 |Asistenta Tehnica 42,060.597 7,991,513 50,052.110
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 25,236,358 4,794,908 30,031.266
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 20,189,087 3,835,926 24,025.013
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 5,047.272 958.982 6,006.253
3.8.2. Dirigentie de santier 16,824.239 3,196.605 20,020.844
TOTAL CAPITOLUL 3 124,344.162 49,480.650 309,905.371
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,682,423.880| 319,660.537 | 2,002,084.417
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.000 0.000 0.000
4.3 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.000 0.000 0.000
4.4 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 4 1,682,423.880| 319,660.537 | 2,002,084.417
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 [5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente O.S. 28,660.966 5,445.583 34,106.549
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000
5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 20,621.933 3,918.167 24,540.101
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii Wcrarilor
de constructii 10,266.509 1,950.637 12,217.146
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 0.000 0.000 0.000
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,555.424 1,625.531 10,180.955
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 1,800.000 342.000 2,142.000
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 180,676.804 34,328.593 215,005.397
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 5 250,581.637 | 47,610.511 298,192.147
CAPITOLUL 6.
_Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2. |Probe tehnologice si teste 10,094.543 1,917.963 12,012.507
TOTAL CAPITOLUL 6 10,094.543 1,917.963 12,012.507
TOTAL GENERAL: 2,067,444.222| 418,669.701 | 2,622,194.443
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,711,084.846 | 325,106.121 | 2,036,190.966

* |n preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

a. Impactul social si cultural
Se are in vedere cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte, prin reducrea
consumului pentru incalzire, consum apa calda si climatizare.
Impactul pozitiv se reflecta si prin: cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de
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DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr.
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6.2.

- Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu
favorizeaza “blocarea” umiditatii intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand
nici mucegaiul.

- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

6.3.
a)

Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;
Poate fi ignifugat;
Nu se dilata si nu se contracta;

Nu putrezeste;

Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

Usor de prelucrat, de pus in opera;

Are costuri mici de manopera.

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general

l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 3652030.42 lei

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 3237248.23 lei

2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 3068933.14 lei din care

constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2720376.67 lei

b)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:
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Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m°’K/W.

Solutia 2 (S2) - Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5
camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77
m’K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
mK/W,

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii_de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie
Este de remarcat faptul ci prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.

e Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 294.40 ka’m2 an se observa
ca prin aplicarea pachetului de masurl P1-1 avem qr = 145.79 kW/m’ an (din care
pentru mcalmre Qine = 66.00 KW/m> an, pentru prepararea apei calde de consum Qe =
68.69 kW/m’ an si q;= 11.10 KW/m? an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in
clasa energetica “B*, cladirii atribuindu-i-se nota 94.16.
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Aceasta valoare reprezintd o reducere de 50.48 % din consumul specific anual total de
energie al cladirii existente.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 2,445,075.20 1,289,892.14
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 211.05 66.00
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 294.40 145.79
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 555.38 302.15
Cco2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 5 120
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea i mentinerea, pe intreaga durata de existent3 astfel :

a) rezistentd mecanica si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali de beton armat monolit turnati in
cofraje metalice plane. In perioada in care imobilul a fost proiectat si executat exista denumirea
de ,,structura cu diafragme rare.

Pentru toate tronsoanele, peretii structurali impreuna cu stalpii de fatada si grinzile care leaga
intre ei stalpii si stalpii de peretii structurali formeaza travei de 3.15 m, 4.55 m, 4.75 m, 3.45 m,
2.25 m s14.55 m si deschideri de 5.45 m.

Peretii longitudinali de fatada sunt nestructurali si sunt alcatuiti din zidarie de caramida cu
grosimea de 25 cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet™) pe cele doua directii.

Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si
rigida capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
Peonv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I”” ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus”.
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 4,BD.IULIU MANIU NR.52-72,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 32063.65 6092.09 38155.74
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 32063.65 6092.09 38155.74
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 4229.38 803.58 5032.96
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 4546.59 863.85 5410.44
3.5 |Proiectare 21358.36 4058.09 25416.45
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 8987.43 1707.61 10695.04
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2854.83 542.42 3397.25




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 9516.10 1808.06 11324.16
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 29528.03 5610.32 35138.35
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3172.03 602.68 3774.71
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2220.43 421.88 2642.31
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 951.60 180.80 1132.40
3.8.2. Dirigentie de santier 26356.00 5007.64 31363.64
Total capitol 3 60162.36 11430.84 71593.20
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2635601.00 500764.19 3136365.19
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 2118100.15 402439.03 2520539.18
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 171106.38 32510.21 203616.59
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 346394.47 65814.95 412209.42
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 2635601.00 500764.19 3136365.19
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 65890.03 12519.10 78409.13
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 52712.02 10015.28 62727.30
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 13178.01 2503.82 15681.83




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
v 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 271855.10 51652.47 323507.57
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 341106.13 64810.16 405916.29
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 3068933.14 583097.28 3652030.42
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2720376.67 516871.56 3237248.23

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018

Beneficiar/Investitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc nr. 45, Scarile 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7, Sector 6, Bucuresti

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr.
138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 45, Scarile 1-3

ADRESA OBIECTIV: STRADA GHIRLANDEI, NR. 7, SECTOR 6,
BUCURESTI

BENEFICIAR : SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Martie 2018
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- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.  Selectarea si justificarea scenariului recomandat
S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.
Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

. Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

. Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;
. Poate fi ignifugat;

. Nu se dilata si nu se contracta;

. Nu putrezeste;

. Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

E Usor de prelucrat, de pus in opera;

. Are costuri mici de manopera.

= masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

= De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general
l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 2333811.97 lei
din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2069112.97 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 1961186.55 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1738750.40 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m°K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
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inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5

camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77
2

mK/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
mK/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie
Este de remarcat faptul cd prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativd a consumului de energie termicé
¢ Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 318.30 kW/m’ an se observa ca prin
aplicarea pachetulul de masuri P1-1 avem qy = 157.04 kW/m’ an (din care pentru incélzire qipe
= 75.66 kW/m” an, pentru prepararea apei calde de consum qaem = 70.38 kW/m? an si qi= 11.00
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energeticd “B“, cladirii
atribuindu-i-se nota 92.78.
Aceasta valoare reprezintd o reducere de 50.66 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii
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Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 1,416,505.23 736,709.37
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 225.43 75.66
Consumul anual specific de energie total (kwh/mp.an) 318.30 157.04
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 313.64 168.05
C0o2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel :

a) rezistentd mecanicd si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat (panouri
mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de
3.05 m, 4.80 m si 3.35 m si deschideri de 4.80 m.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet™) pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
Peonv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,.teren bun cu risc geotehnic redus”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RV ce corespunde constructiilor in
care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA
NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul
de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118/1-2013)
- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 45,STR.GHIRLANDEI NR. 7,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 35270.02 6701.30 41971.32
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 35270.02 6701.30 41971.32
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 2521.44 479.07 3000.51
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 2710.55 515.00 3225.55
3.5 |Proiectare 12733.27 2419.32 15152.59
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5358.06 1018.03 6376.09
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1701.97 323.37 2025.34




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5673.24 1077.92 6751.16
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 18592.08 3532.49 2212457
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1891.08 359.30 2250.38
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1323.76 251.51 1575.27
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 567.32 107.79 §75.11
3.8.2. Dirigentie de santier 16701.00 3173.19 19874.19
Total capitol 3 37057.34 7040.88 44098.22
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1670078.80 317314.97 1987393.77
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 1252142.63 237907.10 1490049.73
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 [CALDE DE CONSUM 169752.73 32253.02 202005.75
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 248183.44 47154.85 295338.29
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1670078.80 317314.97 1987393.77
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 41751.97 7932.87 49684.84
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 33401.58 6346.30 39747.88
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8350.39 1586.57 9936.96




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
C5C 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |[Cheltuieli diverse si neprevazute 173667.42 32996.81 206664.23
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 218780.39 41568.27 260348.66
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1961186.55 372625.42 2333811.97
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1738750.40 330362.57 2069112.97

*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei

Data: 12.03.2018

Beneficiar/Investitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc nr. 106, str. Cupolei, nr. 1, Sector 6, Bucuresti

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr.
138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 106
ADRESA OBIECTIV: STRADA CUPOLEI, NR. 1, SECTOR 6, BUCURESTI

BENEFICIAR : SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Martie 2018
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6.2.

- Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu
favorizeaza “blocarea” umiditatii intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand
nici mucegaiul.

- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.
Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

6.3.
a)

Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;
Poate fi ignifugat;

Nu se dilata si nu se contracta;

Nu putrezeste;

Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

Usor de prelucrat, de pus in opera;

Are costuri mici de manopera.

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general

l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 7686042.48 lei din

care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 6831100.12 lei

2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 6458859.22 lei din care

constructii-montaj (C + M) fara TVA : 5740420.28 lei

b)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:
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Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m*’K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC,
avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon,
Rmin. = 0,77 m’K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
mK/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m’K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie
Este de remarcat faptul cd prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.

e Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 284.28 kW/m’ an se observa ca prin
aplicarea pachetulul de masuri P1-1 avem q; = 148.12 kW/m® an (din care pemru incalzire Qine
=67.75 kW/m’ an, pentru prepararea apei calde de consum Qacm = 69.04 KW/m’ an si q;= 11.33
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energetici “B%, cladirii
atribuindu-i-se nota 93.87.

Aceastd valoare reprezintd o reducere de 47.89 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente.
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¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 4,162,619.45 2,303,897.65
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kwh/mp.an) 197.79 67.75
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 284.28 148.12
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 947 88 540.15
C02)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 238
(nr. gospodarii}

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel :

a) rezistentd mecanicé si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali de beton armat monolit turnati
in cofraje metalice plane. Sistemul structural era cunoscut in perioada in care a fost proiectat
sub numele de ,,sistem structural cu diafragme rare”. Imobilul este compus din travei de 1.45
m, 4.80 m. 2.40 m, 5.10 m, si deschideri de 3.00 m, 3.30 m, 5.40 m. Elementele structurale
orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat turnate monolit tronson de capat.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali de beton armat monolit turnati
in cofraje metalice plane. Sistemul structural era cunoscut in perioada in care a fost proiectat
sub numele de ,,sistem structural cu diafragme rare”. Imobilul este compus din travei de 1.45
m, 4.80 m. 2.40 m, 5.10 m, si deschideri de 3.00 m, 3.30 m, 5.40 m. Elementele structurale
orizontale (planseele) sunt diafragme din beton armat turnate monolit- tronson central.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RJIII ce corespunde constructiilor
care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul

de incendiu
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Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLEI NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 36873.20 7005.91 43879.11
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 36873.20 7005.91 43879.11
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 8272.88 1571.85 9844.73
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 8893.35 1689.74 10583.09
3.5 |Proiectare 41778.04 7937.84 49715.88
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 17579.87 3340.18 20920.05
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5584.19 1061.00 6645.19
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 18613.98 3536.66 22150.64




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 62675.66 11908.38 74584.04
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 6204.66 1178.89 7383.55
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 4343.26 825.22 5168.48
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 1861.40 353.67 2215.07
3.8.2. Dirigentie de santier 56471.00 10729.49 67200.49
Total capitol 3 122119.93 23202.81 145322.74
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5647076.32 1072944.49 6720020.81
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 4548152.28 864148.93 5412301.21
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 432611.34 82196.15 514807.49
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 666312.70 126599.41 792912.11
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 ' 5647076.32 1072944.49 6720020.81
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 70588.45 13411.80 84000.25
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 56470.76 10729.44 67200.20
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 14117.69 2682.36 16800.05
5.2 [Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 578840.32 109979.66 688819.98
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 652789.77 124030.05 776819.82
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6458859.22 1227183.26 7686042.48
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5740420.28 1090679.84 6831100.12
*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei
Data: 12.03.2018 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DAL
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- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.  Selectarea si justificarea scenariului recomandat
S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.
Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

. Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

. Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;
. Poate fi ignifugat;

. Nu se dilata si nu se contracta;

. Nu putrezeste;

. Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

- Usor de prelucrat, de pus in opera;

. Are costuri mici de manopera.

* masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

* De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general

l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 1792987.45 lei din
care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1589917.85 lei

2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 1506712.16 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1336065.43 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m’K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
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inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5

camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77
2

m'K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
mK/W.

Solutia 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m’K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii a1

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributic agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie
Este de remarcat faptul ¢ prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativi a consumului de energie termica.
* Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 318.71 kW/m? an se observa ca prin
aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qr = 146.40 kW/m’ an (din care pentru incélzire G
= 64.13 kW/m” an, pentru prepararea apei calde de consum qucm = 69.81 kW/m? an si q;= 12.47
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energetica “B*, cladirii
atribuindu-i-se nota 94.09.
Aceastd valoare reprezintd o reducere de 54.06 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente.
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¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul

Valoare la finalul implementarii

implementarii proiectului proiectului

Consumul anual de energie primara (kWh/an) 1,015,473.75 502,768.19
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 229.08 64.13
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 318.71 146.40

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 230.78 118.47
C02)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.
6.4.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existentd astfel :

a) rezistentd mecanica si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat
(panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat
- Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu
travei de 3.60 m si 3.20 m si cu deschideri de 5.35.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 25
cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
pconv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RJV ce corespunde constructiilor in
care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA
NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul
de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:
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Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, s¢ B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 03143791 18,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 13,STR.ALEEA ARINII DORNEI! NR. 6,SECTOR 6 BUCUREST!"

Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

crt_|Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

1.3 |terenului la starea initiala 24124.08 4583.58 28707.66
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 24124.08 4583.58 28707.66
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00

3.3 |Expertiza tehnica 1794.48 340.95 2135.43
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 |energetic al cladirilor 1929.07 366.52 2295.59

3.5 |Proiectare 9062.12 1721.80 10783.92
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt _|Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
g 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 3813.27 724.52 4537.79
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1211.27 230.14 1441.41
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 4037.58 767.14 4804.72
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 14207.86 2699.49 16907.35
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1345.86 255.71 1601.57
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 942.10 179.00 1121.10
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului a fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 403.76 76.71 480.47
3.8.2. Dirigentie de santier 12862.00 244378 15305.78
Total capitol 3 27493.53 5223.76 32717.29
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 1286217.01 244381.22 1530598.23
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 [DE ANVELOPA 843329.81 160232.66 1003562.47
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 21492297 40835.36 255758.33
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |[PROIECTULUI 227964.23 43313.20 271277.43
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Total capitol 4 1286217.01 244381.22 1530598.23
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 32155.43 6109.53 38264.96
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 25724.34 4887.62 30611.96
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 6431.09 122191 7653.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 133361.11 25338.61 158699.72
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 168877.54 32086.73 200964.27
CAPITOLUL®
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1506712.16 286275.29 1792987.45
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1336065.43 253852.42 1589917.85
*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei
Data: 12.03.2018 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
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PRIMARIA SECTORULUI 6 - BUCURESTI

Beneficiar:
Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

S-a selectat pachetul complet de solutii care cuprinde masuri pe constructii si pe
instalatii.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,
sunt:

= Seizoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

= Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

= Poate fi ignifugat;

= Nu se dilata si nu se contracta;

= Nu putrezeste;

= Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

= Usor de prelucrat, de pus in opera;

= Are costuri mici de manopera.

= masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

= De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia interioara
existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu

devizul general
1.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% - total

1.748.307,651 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%:

1.353.200,117 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 1.379.000,925

lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1.137.142,956 lei
b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in
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Beneficiar:
Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

care sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m?K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si
geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
m-K/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la distributia
apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:

inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu

conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;

- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;

- montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor
de presiune diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza
autoreglarea termohidraulica a retelei de distributie din bloc.

- montarea echipamentelor de mésurare individuald a consumurilor de energie atat
pentru incalzire, cat si pentru apd calda de consum;

- montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de
incalzire;

- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Conductele de distributie se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din
teava de polipropilena cu insertie de aluminiu PP-R/AL Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex sau similar),
materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila,
reducand astfel riscul formarii condensului si infiltrarii apei. Conductivitatea termica scazuta
reduce la minimum pierderile de energie, asigurand o eficienta mai mare a echipamentului. In
acelasi timp, materialul izolator realizeaza si o protectie mecanica a conductelor.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta
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partii comune:

. izolarea conductelor de distributie apa calda de consum si apa rece, inlocuite de
locatari;

_ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de apa
calda menajera si apa rece inlocuite de locatari.

. Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare daca aceasta exista

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

Reabilitarea instalatiilor sanitare din cladirea ce face obiectul prezentului proiect se
refera la reteaua de distributie orizontala, amplasata in spatiile de folosinta comuna (subsolul
imobilului) si consta in inlocuirea elementelor acesteia, pentru readucerea instalatiilor de
alimentare cu apa calda la parametrii initiali proiectati. Nu fac obiectul acestui proiect instalatiile
interioare sanitare din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor sanitare, avand la
baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de
caldura;

- cresterea confortului termic al locatarilor;

. cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de alimentare cu apa
calda;

- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul c& prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.

o Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 378.73 kW/ m? an se observa
ca prin aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qr = 161.63 kW/m? an (din care
pentru incdlzire Qinc = 81.24 kW/ m? an, pentru prepararea apei calde de consum gacm
= 69.50 kW/m2 an si gil= 10.89 kW/m2an), ceea ce va conduce la Incadrarea
constructiei in clasa energeticé “B", cladirii atribuindu-i-se nota 93.57.

Aceastd valoare reprezinté o reducere de 57.32 % din consumul specific anual de
energie al cladirii existente.

c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de
impact:
Constructia obtine:
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Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 801,210.54 365,108.72
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 290.30 81.24
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 378.73 161.63
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 181.19 85.25
€02)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 40
(nr. gospodarii)

d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazd cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii
pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel:

a. rezistentd mecanic3 si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de
rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Fundatiile sunt vizibile, nu se observa degradari sau efecte ale unor tasari diferentiate
ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Structura de rezistenta a blocului este realizata din zidarie simpla . Se observa fisuri in
scara blocului la rostul dintre intrare si bloc. Acestea sunt datorate mai multor factori: rostul
seismic dintre corpuri a fost acoperit cu finisaje si acestea in timp au fisurat, trotuarele
perimetrale sunt degradate si apa meteorica s-a infiltrat sub fundatile corpului parter al intrarii,
ducand la rotirea si tasarea fundatilor.

Planseele sunt plansee din beton armat monolit cu centuri. In prezent nu se observa
degradari.

Peretii de inchidere ai fatadei prezinta o serie de degradari legate de finisaj (tencuiala
decojita). Cresterea eficientei energetice, cu refacerea fatadei va imbunatati aspectul exterior al
cladirii

Subsolul de tip canal termic, este prevazut cu pereti si planseu din beton armat.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
pconv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I1” ca ,,teren bun cu risc geotehnic moderat”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic rsm ce corespunde constructiilor care
sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.
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DEVIZ GENERAL
Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Cresterea Performantei Energetice

aBlocului A8 din Strada Poiana Campina, nr. 7, Sector 6, Bucuresti

Nr. . . X i o Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
5 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
ot LEl LEl LEl
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000
1.3 |Amenajri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilita tilor necesare obiectivului
2.1 |Lucréri de constructii 0.000 0.000 0.000
2.2 |Montaj 0.000 0.000 0.000
2.3 |Procurare 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 |Studii 0.000 0.000 0.000
3.1.1. Studii de teren 0.000 0.000 0.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
3.1.3. Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 10,000.000 1,900.000 11,900.000
3.3 |Expertizare Tehnica 3,500.000 665.000 4,165.000
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 |cladirilor 0.000 0.000 0.000
3.5 |Proiectare 34,454.460 6,546.347 41,000.807
3.5.1. Tema de proiectare 1,200.000 228.000 1,428.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 8313.615 1.579.587 9.893.202
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1,662.723 315.917 1,978.640
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 3,325.446 631.835 3,957.281
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 19,952.676 3,791.008 23,743.684
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000
3.7 |Consultanta 11,371.430 2,160.572 13,532.001
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5 685,715 1.080.286 6.766.001
3.7.2. Auditul financiar 5,685.715 1,080.286 6,766.001
3.8 |Asistenta Tehnica 27,712.050 5,265.289 32,977.339
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 16,627.230 3159.174 19,786.404
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 13,301.784 2,527.339 15,820.123
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 3,325.446 631.835 3,057,281
3.8.2. Dirigentie de santier 11,084.820 2,106.116 13,190.936
TOTAL CAPITOLUL 3 87,037.939 33,668.590 210,871.698
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,108,481.990| 210,611.578 | 1,319,093.568
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.000 0.000 0.000
4.3 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.000 0.000 0.000
4.4 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 4 1,108,481.990| 210,611.578 | 1,319,093.568
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 |5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente O.S. 28,660.966 5,445.583 34,106.549
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000
5.2 |Comisicane, taxe, cote legale, costul creditului 14,308.573 2,718.629 17,027.201
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lcrarilor
de constructii 6,822.858 1,296.343 8,119.201
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 0.000 0.000 0.000
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,685.715 1,080.286 6,766.001
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 1,800.000 342.000 2,142.000
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 119,551.993 22,714.879 142,266.872
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 5 176,830.104 | 33,597.720 210,427.823
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2. |Probe tehnologice si teste 6,650.892 1,263.669 7,914.561
TOTAL CAPITOLUL 6 6,650.892 1,263.669 7,914.561
TOTAL GENERAL: 1,379,000.925 | 279,141.558 | 1,748,307.651
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,137,142.956 | 216,057.162 | 1,353,200.117

* |n preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

5.5 SUSTENABI

a. Impactul social si cultural
Se are in vedere cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte, prin reducrea
consumului pentru incalzire, consum apa calda si climatizare.
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. Poate fi ignifugat;

. Nu se dilata si nu se contracta;

. Nu putrezeste;

. Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;
= Usor de prelucrat, de pus in opera;

. Are costuri mici de manopera.

* masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

* De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general
l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 2296617.32 lei
din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2035716.20 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 1929930.53 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1710685.88 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:
Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m’K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si

inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5

camere si geamuri duble, tratate low-¢ si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77
2

mK/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
m'K/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W.
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Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni:
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie
Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativi a consumului de energie termica.
® Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 318.30 kW/m? an se observa ca prin
aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem q; = 157.04 kW/m’ an (din care pentru incilzire gy
=75.66 kW/m’ an, pentru prepararea apei calde de consum Qg = 70.38 kW/m’ an si q;= 11.00
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energetica “B%, cladirii
atribuindu-i-se nota 92.78.
Aceastd valoare reprezintd o reducere de 50.66 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente,

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitic avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primar3 (kWh/an) 1,416,505.23 736,709.37
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 225.43 75.66
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 318.30 157.04
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Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 313.64 168.05
Cco2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de exccutie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durati de existenta astfel :

a) rezistenta mecanicd si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat (panouri
mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de
3.05 m, 4.80 m si 3.35 m si deschideri de 4.80 m.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
Peonv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,.teren bun cu risc geotehnic redus”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RV ce corespunde constructiilor in
care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA
NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul
de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118/1-2013)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor :

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si
specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;

- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

SC EURO BUILDING IDEEA SRL 55




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989

Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 74,STR.GHIRLANDEI NR.58,SECTOR 6 BUCURESTI"

394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 35270.02 6701.30 41971.32
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 35270.02 6701.30 41971.32
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 2521.44 479.07 3000.51
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 2710.55 515.00 3225.55
3.5 |Proiectare 12733.27 2419.32 15152.59
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5358.06 1018.03 6376.09
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1701.97 323.37 2025.34




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5673.24 1077.92 6751.16
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |[Asistenta tehnica 18317.08 3480.24 2179732
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1891.08 359.30 2250.38
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1323.76 251.51 1575.27
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 567.32 107.79 675.11
3.8.2. Dirigentie de santier 16426.00 3120.94 19546.94
Total capitol 3 36782.34 6988.63 43770.97
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1642564.57 312087.27 1954651.84
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 1252142.63 237907.10 1490049.73
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 169752.73 32253.02 202005.75
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 220669.21 41927.15 262596.36
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1642564.57 312087.27 1954651.84
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 41064.11 7802.19 48866.30
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 32851.29 6241.75 39093.04
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8212.82 1560.44 9773.26




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 170888.49 32468.81 203357.30
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 215313.60 40909.59 256223.19
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1929930.53 366686.79 2296617.32
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1710685.88 325030.32 2035716.20
*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei
Data: 12.03.2018 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
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- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.  Selectarea si justificarea scenariului recomandat
S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.
Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

s Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

. Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;
. Poate fi ignifugat;

. Nu se dilata si nu se contracta;

. Nu putrezeste;

- Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

. Usor de prelucrat, de pus in opera;

. Are costuri mici de manopera.

* masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

* De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general
l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 2337507.85 lei
din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2072431.85 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 1964292.33 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1741539.37 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) - Siporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m"K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
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inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5

camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77
2

m'K/W,

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
mK/W,

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m°K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie

Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativd a consumului de energie termica.
 Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 318.30 kW/m? an se observa ca prin
aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qr = 157.04 kW/m’ an (din care pentru incalzire Qinc
= 75.66 kW/m’ an, pentru prepararea apei calde de consum quem = 70.38 kW/m® an si qi= 11.00
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energetica “B%, cladirii
atribuindu-i-se nota 92.78.
Aceastd valoare reprezintd o reducere de 50.66 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii
Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :
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Valoare la inceputul Valoare Ia finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primar3 (kWh/an) 1,416,505.23 736,709.37
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 225.43 75.66
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 318.30 157.04
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 313.64 168.05
C02)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel :

a) rezistenfd mecanica si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat (panouri
mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de
3.05 m, 4.80 m si 3.35 m si deschideri de 4.80 m.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
Peonv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,.teren bun cu risc geotehnic redus”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic R,V ce corespunde constructiilor in
care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA
NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul
de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118/1-2013)

. Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor :

. Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;
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Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394:R.C. J40/251/2011 Tel- 03143791 18,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:

“REABILITARE TERMICA BLOC 75,STR.GHIRLANDEI NR.56,SECTOR 6 BUCUREST!"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4q 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 35270.02 6701.30 41971.32
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 35270.02 6701.30 41971.32
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 2521.44 479.07 3000.51
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 [energetic al cladirilor 2710.55 515.00 322555
3.5 |Proiectare 12733.27 2419.32 15152.59
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5358.06 1018.03 6376.09
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1701.97 323.37 2025.34




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5673.24 1077.92 6751.16
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 18619.08 3537.62 22156.70
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1891.08 359.30 2250.38
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1323.76 251.51 1575.27
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului |a fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 567.32 107.79 675.11
3.8.2. Dirigentie de santier 16728.00 3178.32 19906.32
Total capitol 3 37084.34 7046.01 44130.35
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1672813.09 317834.49 1990647.58
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 1252142.63 237907.10 1490049.73
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 169752.73 32253.02 202005.75
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 [PROIECTULUI 250917.73 47674.37 298592.10
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1672813.09 317834.49 1990647.58
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 41820.33 7945.86 49766.19
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 33456.26 6356.69 39812.95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8364.07 1589.17 9953.24




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
Csc 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 173943.55 33049.27 206992.82
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 219124.88 41633.72 260758.60
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |[Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1964292.33 373215.52 2337507.85
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1741539.37 330892.48 2072431.85
*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei
Data: 12.03.2018 Proiectant,
LDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUI




DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc nr. 82, Scarile 1-3, Str. Estecadei, nr. 13, Sector 6, Bucuresti

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr.
138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 82, Scarile 1-3

ADRESA OBIECTIV: STRADA ESTACADEIL, NR. 13, SECTOR 6,
BUCURESTI

BENEFICIAR : SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
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6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general
l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 2331858.36 lei
din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2067359.49 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 1959544.85 lei din care
constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1737276.88 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) - Szpon'rea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m"K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5
camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77

m’K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
m’K/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (11)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii_de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
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- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare

Economia de energie
Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obfine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.
® Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 318.30 kW/m? an se observa ca prin
aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem gy = 157.04 kW/m’ an (din care pentru incilzire Qine
= 75.66 kW/m’ an, pentru prepararea apei calde de consum quem = 70.38 kW/m” an si q;= 11.00
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea construcfiei in clasa energetica “B*, cladirii
atribuindu-i-se nota 92.78.
Aceasta valoare reprezintd o reducere de 50.66 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 1,416,505.23 736,709.37
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 225.43 75.66
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 318.30 157.04
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 31364 168.05
Co2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea i mentinerea, pe intreaga durat de existenta astfel :

a) rezistentd mecanica si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat (panouri
mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de
3.05 m, 4.80 m si 3.35 m si deschideri de 4.80 m.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.
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Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.l RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 82,STR.ESTACADEI NR.13,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 35270.02 6701.30 41971.32
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 35270.02 6701.30 41971.32
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 2521.44 479.07 3000.51
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 2710.55 515.00 3225.55
3.5 |Proiectare 12733.27 2419.32 15152,59
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5358.06 1018.03 6376.09
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1701.97 323.37 2025.34




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5673.24 1077.92 6751.16
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 18577.08 3529.64 22106.72
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1891.08 359.30 2250.38
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1323.76 251.51 1575.27
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 567.32 107.79 675.11
3.8.2. Dirigentie de santier 16686.00 3170.34 19856.34
Total capitol 3 37042.34 7038.03 44080.37
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1668634.18 317040.50 1985674.68
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 1252142.63 237907.10 1490049.73
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 169752.73 32253.02 202005.75
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 246738.82 46880.38 293619.20
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1668634.18 317040.50 1985674.68
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 41715.85 7926.01 49641.86
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 33372.68 6340.81 39713.49
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8343.17 1585.20 9928.37




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 173521.46 32969.08 206490.54
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 218598.31 41533.68 260131.99
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1959544.85 372313.51 2331858.36
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1737276.88 330082.61 2067359.49
*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei
Data: 12.03.2018 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
e = |
Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

REABILITARE TERMICA A
IMOBILULUI MULTIETAJAT

str. FLOARE ROSIE, nr. 8, bl. 68,
sector 6, BUCURESTI

BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 6;
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 68 DIN
str. FLOARE ROSIE, nr. 8, SECTOR 6, BUCURESTI

PROIECTANT: SC SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY SRL

AMPLASAMENT: str. FLOARE ROSIE, nr. 8, bl. 68
SECTOR 6, BUCURESTI

D.A.L.I.
MAI 2018

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
Cod Unic de Inregistrare: RO 30165671 Nr de inreg. la R.C.: J40/5252/2012



S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

ey
Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0.00000
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00000
4.4 | Utilaje fard montaj si echipamente de transport 0.00000
4.5 | Dotari 0.00000
4.6 | Active necorporale 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 4 1,372.75760
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 | 5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente O.S. 34.31894
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00000
5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 69.36433
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 144.90646
TOTAL CAPITOLUL 5 | 248.58974
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregdtirea personalului de exploatare [ 0.00000
6.2. | Probe tehnologice si teste 8.23655
TOTAL CAPITOLUL 6 ‘ 8.23655
TOTAL GENERAL: 1,705.89093

dincare:C+ M
Obs. Cap. 3.5 este introdus conform HG 28/2008

1,407.07654

A.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

NUMAR APARTAMENTE 40 2 tronsen 1
20 tronson 2
Aria utild a blocului de locuinte 2,827.83 mp
1. INDICATORI VALORICI
_\/aloarea totalfa a lucrarilor de interventie, 1,705.89093 mii lei
11 inclusiv TVA din care:
constructii montaj ( C+M) 1,407.07654 mii lei
1.2, In_vestl.tlua specmca.(constructu-montaj / 0.498 mii lei/mp
aria utila a blocului)
2. INDICATORI FIZICI
21, Purata dg executie a lucrarilor de 6 luni
interventie

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Floare Rosie, nr. 8, bl. 68
Adresa: str. Floare Rosie, nr. 8, bl. 68, sector 6, municipiul Bucuresti
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S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
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Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti Tel.: 021.637.38.11
E-mail: spheraconstruct@gmail.com

Durata perioadei de garantie a lucrarilor
2.2. de interventie (ani de la data receptiei la 3 ani
terminarea lucrarilor)

Durata de recuperare estimata a

2.35 investitiei, in conditii de eficienta 4.13 ani
economica
Consumul anual specific de energie
2.4, pentru incalzire corespunzator blocului 77.34 kWh/m?an
izolat termic
25 Economia anuala de energie 511,994.37 kWh/an
e [tone echivalent petrol - tep] 44,03 tep/an
2.6 Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu 39.13 kg/mp.an
T efect de serd echivalent CO2 103.63 toneCO,/an

Esal total INV 1,705.89093
3. insfeggii;eia Anul I mii lei
C+M 1,407.07654

A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

(Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in
fonduri proprii, credite bancare, fonduri dc la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. conform HG
28/2008, )

Prin Programul Operational Regional 2014-2020 ratele de co-finantare
aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

) 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de
Dezvoltare Regionala si Bugetul de stat;

. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT si Asociatia de
proprietari.

UAT, in calitate de solicitant, are obligatia de a asigura resursele financiare
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea
de finantare (cheltuieli eligibile si neeligibile), in conditiile rambursarii a maxim
60% din cheltuielile eligibile din FEDR si de la bugetul de stat, respectiv
recuperdrii ulterioare a cotei parti ce revine fiecarei asociatii de proprietari din
valoarea proiectului respective (cheltuieli eligibile si neeligibile).

A.8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

A.8.1. CERTIFICATUL DE URBANISM

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Floare Rosie, nr. 8, bl. 68
Adresa: str. Floare Rosie, nr. 8, bl. 68, sector 6, municipiul Bucuresti
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Proiect nr.: 302/2018
Faza: D.A.L.l. Proiectant:
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6 S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
Denumire: Reabilitare termica a imobilului multietajat
Str. Floare Rosie, nr. 8, bloc 68

DEVIZ GENERAL
Conform HG. nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Cresterea Performantei Energetice
a Blocului 68 din Str. Floare Rosie, nr. 8, Sector 6, Bucuresti

in mii lei/mii euro la cursul 4.65750 Lei / Euro conform Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
Valoare (inclusiv TVA)

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (inclusiv TVA)
crt. Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.2 |Amenajarea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.3 |[Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilita tilor necesare obiectivului
2.1 [Lucrari de constructii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.2 [Montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.3 |[Procurare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.67679 0.14531 0.12859 0.80538 0.17292
3.3 |Proiectare si inginerie 34.60733 7.43045 6.57539 41.18273 8.84224
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.5 |Consultanta 11.53578 2.47682 2.19180 13.72758 2.94741
3.6 |Asistenta tehnica 17.30367 3.71523 3.28770 20.59136 4.42112
TOTAL CAPITOLUL 3 64.12357 13.76781 12.18348 76.30705 16.38369
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,153.57781| 247.68176 219.17978 | 1,372.75760 294.74130
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.5 Dotari 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.6 Active necorporale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 4 1,153.57781| 247.68176 219.17978 | 1,372.75760 294.74130
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 |5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente O.S. 28.83945 6.19204 5.47949 34.31894 7.36853
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5.2 [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 58.28936 12.51516 11.07498 69.36433 14.89304
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 121.77014| 26.14496 23.13633 144.90646 31.11250
TOTAL CAPITOLUL 5 208.89894| 44.85216 39.69080 248.58974 53.37407
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6.2. [Probe tehnologice si teste 6.92147 1.48609 1.31508 8.23655 1.76845
TOTAL CAPITOLUL 6 6.92147 1.48609 1.31508 8.23655 1.76845
TOTAL GENERAL: 1,433.52179 307.78782 272.36914 | 1,705.89093 | 366.26751
din care: C+ M 1,182.41726 253.87381 224.65928 | 1,407.07654 | 302.10983
PROIECTANT: BENEFICIAR:
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ing. Georgiana IONESCU



S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
[ TG o o i o W T e e e e |
Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

REABILITARE TERMICA A
IMOBILULUI MULTIETAIJAT

Str. OBCINA MARE, nr. 1, bl. F3,
sector 6, BUCURESTI

BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 6;
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC F3 DIN
Str. OBCINA MARE, nr. 1, SECTOR 6, BUCURESTI

PROIECTANT: SC SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY SRL

AMPLASAMENT: Str. OBCINA MARE, nr. 1, bl. F3
SECTOR 6, BUCURESTI

ANEXA D.A.L.I.
MAI 2018

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
Cod Unic de Inregistrare: RO 30165671 Nr de inreg. la R.C.: ]J40/5252/2012



S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti

Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

4.6 | Active necorporale 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 4 2,023.61026
CAPITOLUL5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente O.S. 50.59026
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0.00000
5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 76.52371
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 213.60396
TOTAL CAPITOLUL 5 [ 340.71793
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregdtirea personalului de exploatare | 0.00000
6.2. | Probe tehnologice si teste 12.14166
TOTAL CAPITOLUL 6 I 12.14166
TOTAL GENERAL: 2,488.89923
dincare:C+M 2,074.20052

Obs. Cap. 3.5 este introdus conform HG 28/2008

A.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

NUMAR APARTAMENTE 60 =i srohson L
20 tronson 2
Aria utild a blocului de locuinte 4,256.57 mp
1; INDICATORI VALORICI
}/aloa_rea total_a a Iucr.arllor de interventie, 2,488.89923 mii lei
11 inclusiv TVA din care:
constructii montaj ( C+M) 2,074.20052 mii lei
12, In_vestl.tlua specmca.(constructn-montaj / 0.487 mii lei/mp
aria utila a blocului)
2; INDICATORI FIZICI
Durata de executie a lucrarilor de .
2.1, - - 6 luni
interventie
Durata perioadei de garantie a lucrarilor
2.2, de interventie (ani de la data receptiei la 3 ani
terminarea lucrarilor)
2.3. Durata de recuperare estimata a 3.89 ani

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Obcina Mare, nr. 1, bl. F3

Adresa: str. Obcina Mare, nr. 1, bl. F3, sector 6, municipiul Bucuresti
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S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, Bucuresti

Tel.: 021.637.38.11

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

investitiei, in conditii de eficienta
economica

Consumul anual specific de energie

2.4, pentru incalzire corespunzator blocului 80.27 kWh/m?2an
izolat termic
2.5 Economia anuala de energie 820,691.11 kWh/an
T [tone echivalent petrol - tep] 70.58 tep/an
26 Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu 43.08 kg/mp.an
e efect de sera echivalent CO2 171.74 toneCO,/an
total INV 2,488.89923
Esalonarea .
3. investitiei Anul I mii lei
C+M 2,074.20052

A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

(Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia Tn vigoare si constau in
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. conform HG

28/2008, )

Prin Programul Operational Regional 2014-2020 ratele de co-finantare
aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

. 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de
Dezvoltare Regionald si Bugetul de stat;

. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT si Asociatia de
proprietari.

UAT, in calitate de solicitant, are obligatia de a asigura resursele financiare
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea
de finantare (cheltuieli eligibile si neeligibile), in conditiile rambursarii a maxim
60% din cheltuielile eligibile din FEDR si de la bugetul de stat, respectiv
recuperarii ulterioare a cotei parti ce revine fiecarei asociatii de proprietari din
valoarea proiectului respective (cheltuieli eligibile si neeligibile).

A.8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

A.8.1. CERTIFICATUL DE URBANISM

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.
, eliberat de catre Primaria Sectorului 6, Municipiului

Bucuresti.

din

Reabilitare termica a imobilului multietajat str. Obcina Mare, nr. 1, bl. F3

Adresa: str. Obcina Mare, nr. 1, bl. F3, sector 6, municipiul Bucuresti
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Proiect nr.: 303/2018
Faza: D.A.L.l. Proiectant:
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6 S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.
Denumire: Reabilitare termica a imobilului multietajat
Str. Obcina Mare, nr. 1, bloc F3

DEVIZ GENERAL
Conform HG. nr. 28 / 9 ianuarie 2008 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Cresterea Performantei Energetice
a Blocului F3 din Str. Obcina Mare, nr. 1, Sector 6, Bucuresti

in mii lei/mii euro la cursul 4.65750 Lei / Euro conform Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
Valoare (inclusiv TVA)

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (inclusiv TVA)
crt. Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.2 |Amenajarea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.3 |[Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilita tilor necesare obiectivului
2.1 [Lucrari de constructii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.2 [Montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2.3 |[Procurare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.95026 0.20403 0.18055 1.13081 0.24279
3.3 |Proiectare si inginerie 51.01538 10.95338 9.69292 60.70831 13.03453
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.5 |Consultanta 17.00513 3.65113 3.23097 20.23610 4.34484
3.6 |Asistenta tehnica 25.50769 5.47669 4.84646 30.35415 6.51726
TOTAL CAPITOLUL 3 94.47846 20.28523 17.95091 112.42937 24.13942
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,700.51283| 365.11279 323.09744 | 2,023.61026 434.48422
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.5 Dotari 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4.6 Active necorporale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL CAPITOLUL 4 1,700.51283| 365.11279 323.09744 | 2,023.61026 | 434.48422
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 |5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente O.S. 42.51282 9.12782 8.07744 50.59026 10.86211
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 64.30564 13.80690 12.21807 76.52371 16.43021
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 179.49913| 38.53980 34.10483 213.60396 45.86236
TOTAL CAPITOLUL 5 286.31759| 61.47452 54.40034 340.71793 73.15468
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6.2. [Probe tehnologice si teste 10.20308 2.19068 1.93858 12.14166 2.60691
TOTAL CAPITOLUL 6 10.20308 2.19068 1.93858 12.14166 2.60691
TOTAL GENERAL: 2,091.51195 449.06322 397.38727 | 2,488.89923 | 534.38523
din care: C+ M 1,743.02565 374.24061 331.17487 | 2,074.20052 | 445.34633
PROIECTANT: BENEFICIAR:
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ing. Georgiana IONESCU



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DAL
Bloc nr. 73, Scarile 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 60, Sector 6, Bucuresti

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

Contract subsecvent nr. 1 din 08.03.2018 la Acordul Cadru de servicii nr.
138/13.11.2017

OBIECTIV: BLOCUL NR. 73, Scarile 1-3

ADRESA OBIECTIV: STRADA GHIRLANDEI, NR. 60, SECTOR 6,
BUCURESTI

BENEFICIAR : SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Martie 2018

SC EURO BUILDING IDEEA SRL



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc nr. 73, Scarile 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 60, Sector 6, Bucuresti

6.2.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.
Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

6.3.
a)

Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;
Poate fi ignifugat;

Nu se dilata si nu se contracta;

Nu putrezeste;

Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

Usor de prelucrat, de pus in opera;

Are costuri mici de manopera.

masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum
menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat permanent, duc la
cresterea performantei energetice a cladirii.

De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general

l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 2330037.16 lei

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2065723.71 lei

2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA — total 1958014.44 lei din care

constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1735902.28 lei

b)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care
sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) - Szporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m"K/W.

Solutia 2 (S2) - Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si

inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5

camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77
2

m°K/W.
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Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
mK/W.

Solutla 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m*K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in
subsolul cladirii;
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de
presiune diferentiala si robinete de golire.
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Solutii de reabilitarea a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
aferenta partii comune:
- Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera,
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol,
- refacerea izolatiei conductelor de distributie apa calda de consum.
- Inlocuirea si termoizolarea conductei de recirculare
Economia de energie
Este de remarcat faptul ci prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obfine o reducere semnificativd a consumului de energie termica.
® Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 318.30 KkW/m® an se observa ca prin
aplicarea pachetulm de masuri P1-1 avem gy = 157.04 kW/m’ an (din care pentru incélzire Qg
=75.66 kW/m’ an, pentru prepararea apei calde de consum quem = 70.38 kW/m’ an si q;= 11.00
kW/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea construcfiei in clasa energetica “B*, cladirii
atribuindu-i-se nota 92.78.
Aceastd valoare reprezinta o reducere de 50.66 % din consumul specific anual de energie al
cladirii existente.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta obiectivului de investitii
Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact:
Constructia obtine :

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 1,416,505.23 736,709.37
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 225.43 75.66
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 318.30 157.04
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Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 313.64 168.05
C0o2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 60
(nr. gospodarii)

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Pentru obfinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt
obligatorii pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durati de existenta astfel :

a) rezistentd mecanicé i stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat (panouri
mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat . Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu travei de
3.05 m, 4.80 m si 3.35 m si deschideri de 4.80 m.

Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet™) pe cele doua directii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
Peonv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic R,V ce corespunde constructiilor in
care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA
NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul
de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:
= Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118/1-2013)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-2013)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor :

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si
specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;

- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.] RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 73,STR.GHIRLANDEI NR.60,SECTOR 6 BUCUREST!"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenuluila starea initiala 35270.02 6701.30 41971.32
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 35270.02 6701.30 41971.32
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 2521.44 479.07 3000.51
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 2710.55 515.00 3225.55
3.5 |Proiectare 12733.27 2419.32 15152.59
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5358.06 1018.03 6376.09
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1701.97 323.37 2025.34




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5673.24 1077.92 6751.16
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 18564.08 3527.17 22091.25
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1891.08 359.30 2250.38
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1323.76 251.51 1575.27
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 567.32 107.79 675.11
3.8.2. Dirigentie de santier 16673.00 3167.87 19840.87
Total capitol 3 37029.34 7035.56 44064.90
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1667286.53 316784.44 1984070.97
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 1252142.63 237907.10 1490049.73
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4.1.2 |CALDE DE CONSUM 169752.73 32253.02 202005.75
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4.1.3 |PROIECTULUI 245391.17 46624.32 292015.49
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1667286.53 316784.44 1984070.97
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 41682.16 7919.61 49601.77
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 33345.73 6335.69 39681.42
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8336.43 1583.92 9920.35




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
st 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 173385.39 32943.22 206328.61
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 218428.55 41501.42 259929.97
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1958014.44 372022.72 2330037.16
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1735902.28 329821.43 2065723.71
*2) In preturi la 08.03.2018 ; 1 euro = 4,6592 lei
Data: 12.03.2018 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6, BUCURESTI

PROIECT NR. 16-12/2018
REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT,
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
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. PRIMARIA SECTORULUI 6 - BUCURESTI _
Beneficiar: L

Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

ST e

- Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu
favorizeaza “blocarea” umiditatii intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici
mucegaiul.

- utilizarea sistemului reduce costurile constructiei datorita montarii lui rapide.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

- De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

S-a selectat pachetul complet de solutii care cuprinde masuri pe constructii si pe
instalatii.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,

sunt:
" Se izoleaza cladirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;
. Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate
ridicata;

= Poate fi ignifugat;

. Nu se dilata si nu se contracta;

. Nu putrezeste;

. Nu este atacat de daunatori sau ciuperci;

. Usor de prelucrat, de pus in opera;

" Are costuri mici de manopera.

. masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de
consum menajer, in mod deosebit din subsol, spatiu care nu este supravegheat
permanent, duc la cresterea performantei energetice a cladirii.

. De asemenea se reduce necesarul de caldura furnizat blocului de catre instalatia
interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiti, exprimata in lei,
cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu
devizul general

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% - total
3.241.200,162 lei din care constructi-montaj (C + M) inclusiv. TVA 19%:
2.519.978,164 lei

2. valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 2.555.093,586 lei
din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.117.628,709 lei
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b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in
care sunt cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste
valoarea de 1,8 m?K/W.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si
inchiderea logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si
geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0
2
m-K/W.

Solutia 4 (S4) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de
2,90 m2K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;

. izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

_ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la
reteaua de termoficare;

_ montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor
de presiune diferentiala, montate tot la baza coloanelor, care realizeaza
autoreglarea termohidraulica a retelei de distributie din bloc.

- montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de
incalzire;

. inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la subsol cu conducte noi
din PPR;

. izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

_ inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si a colectoarelor de canalizare
menajerd si pluviald din subsolul blocului de locuinte pand la caminul de
bransament/ de racord;

_ izolarea conductelor de distributie apa rece, inlocuite pentru evitarea aparitiei
condensului;

- montarea echipamentelor de mésurare individuald a consumurilor de energie atat
pentru incélzire, cat si pentru apa calda de consum;
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- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune
cu corpuri de iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si duratd mare de viata,
aferente partilor comune ale blocului de locuinte;

- Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune — scari, subsol etc;

- refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii);

- montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor de
apa rece si apa calda menajera.

- probarea si spalarea instalatiei de incélzire.

- desfacerea si refacerea trotuarelor de protectie in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte;

- Conductele de agent termic si apa calda menajera se vor izola termic cu material
elastomeric flexibil cu grosimea de 20 mm.

Conform legiii 121/2014 privind eficienta energetica, art. 10, alin (4) si (5), in cazul in
care incilzirea sau apa caldd de consum pentru o cladire sunt furnizate din sistemul de
alimentare centralizatd cu energie termic3, este obligatorie montarea contoarelor de energie
termicd in punctele de delimitare/separare a instalatiilor din punctul de vedere al proprietatii sau
al dreptului de administrare.

In imobilele racordate la sistemul de alimentare centralizatd cu energie termica, este
obligatorie montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor de energie pentru
incilzire/racire si apa caldd la nivelul fiecdrui apartament sau spatiu cu altd destinatie. in cazul
in care utilizarea de contoare individuale nu este fezabild din punct de vedere tehnic sau nu
este eficientd din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor
individuale de costuri pe toate corpurile de incdlzire din fiecare unitate imobiliard in parte.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor sanitare, avand la
baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de
caldura;

- cresterea confortului termic al locatarilor;

- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de alimentare cu apa
calda;

- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

Economia de energie

Este de remarcat faptul cd prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativd a consumului de energie termica.

o Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total 380.87 kW/m? an se
observa ca prin aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qr = 161.62 kW/m? an
(din care pentru incilzire Gin. = 81.23 kW/m? an, pentru prepararea apei calde de
CONSUM Qacm = 69.50 kW/m? an si q;= 10.89 kW/m?an), ceea ce va conduce la
incadrarea constructiei in clasa energetica “B", cladirii atribuindu-i-se nota 92.22.
Aceastd valoare reprezintd o reducere de 46.90 % din consumul specific anual de
energie al cladirii existente,
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Beneficiar:
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¢. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta obiectivului de investitii
Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de
impact:

Constructia obtine:

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 810,546.41 367,133.69
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 292.44 81.23
Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an) 380.87 161.62
Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de 182.89 555
co2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie 0 40
(nr. gospodarii)

d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii
10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii
pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta astfel:

a. rezistentd mecanici si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de
rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Fundatiile sunt vizibile, nu se observa degradari sau efecte ale unor tasari diferentiate,
ceea ce conduce la concluzia ca acestea s-au comportat bine in timp.

Cladirea are acoperis de tip terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa.

Pereti de inchidere ai fatadei prezinta o serie de degradari legate de finisaj (tencuiala
decojita, caramida aparenta desprinsa). Cresterea eficientei energetice, cu refacerea fatadei va
imbunatati aspectul exterior al cladirii.

Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala
pconv = 250 kPa incadrat in ,,Categoria I1” ca ,,teren bun cu risc geotehnic moderat”.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde constructiilor care
sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.
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. PRIMARIA SECTORULUI 6 - BUCURESTI
Beneficiar:

Elaborat: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

DEVIZ GENERAL
Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realiz3rii obiectivului:

Cresterea Performantei Energetice

a Blocului 15 din Strada Dealul Tugulea nr. 32-36, Sector 6, Bucuregti
Nr. R . . Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
oy Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' LEI LEI LEI
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000
1.3 [Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald 0.000 0.000 0.000
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utiliti tilor necesare obiectivului
2.1 |Lucrdri de constructii 0.000 0.000 0.000
2.2 [Montaj 0.000 0.000 0.000
2.3 |Procurare 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |studii 0.000 0.000 0.000
3.1.1. Studii de teren 0.000 0.000 0.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
3.1.3. Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 10,000.000 1,900.000 11,900.000
3.3 |Expertizare Tehnica 3,500.000 665.000 4,165.000
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 |cladirilor 0.000 0.000 0.000
3.5 |Proiectare 63,869.032 12,135.116 76,004,148
3.5.1. Tema de proiectare 1,200.000 228.000 1,428,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lcrarilor de interventii si deviz general 15,657.258 2 976.779 18,644.037
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,133.452 595.356 3,728.807
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 6,266.903 1,190.712 7,457.615
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 37,601.419 7,144.270 A4,745.689
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000
3,7 |Consultanta 21,176.287 4,023.495 25,199.782
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 10,588,144 2011747 12 500.891
3.7.2. Auditul financiar 10,588.144 2,011.747 12,599.891
3.8 |Asistenta Tehnica 52,224.194 9,922.597 62,146.790
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 31334516 5 953,558 37 288.074
3.8.1.1. pe periocada de executie a lucrarilor 25,067.613 4,762.846 29,830,459
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Beneficiar:

Elaborat:

§.C. TOTAL ROAD S.R.L.

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre

6,266.903 1,190.712 7,457.615
3.8.2. Dirigentie de santier 20,889.677 3,969.039 24,858.716
TOTAL CAPITOLUL 3 150,769.513 60,680.973 380,054.515
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,088,967.743 | 396,903.871 | 2,485,871.614
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.000 0.000 0.000
4.3 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.000 0.000 0.000
4.4 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.000 0.000 0.000
4,5 |Dotari 0.000 0.000 0.000
4,6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 4 2,088,967.743 | 396,903.871 | 2,485,871.614
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
Organizare de santier.
5.1 |5.1.1. Lucrari de constructii §i instalatii aferente O.5. 28,660.966 5,445.583 34,106.549
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000
5.2 |Comisicane, taxe, cote legale, costul creditului 25,093.916 4,767.844 29,861.760
5.2.1. Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 12,705.772 2,414.097 15,119.869
B.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 0.000 0.000 0.000
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,588.144 2,011,747 12,599.891
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 1,800.000 342.000 2,142.000
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 223,973.726 42,555,008 266,528.733
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 5 302,822.523 | 57,536.279 360,358.802
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2. |Probe tehnologice si teste 12,533.806 2,381,423 14,915.230
TOTAL CAPITOLUL 6 12,533.806 2,381,423 14,915,230
TOTAL GENERAL: 2,555,093,586 | 517,502.547 | 3,241,200.1 62

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,117,628.709

402,349.455

2,519,978.164

* |In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte, prin reducrea
consumului pentru incalzire, consum apa calda si climatizare.
Impactul pozitiv se reflecta si prin: cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de
CO2, cresterea gradului de confort al utilizatorilor i reducerea consumului energetic la nivel
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 20,947,287.76 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 18,573,031.47 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 564.68 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.9 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 66.73 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 2688083.42 kWh/an, in tone echivalent petrol:
220.33 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
549380.42 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/IC+M in mii lei: 20,947,287.76 [
18,573,031.47

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
*  Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 67 Bloc 6P Nr.crt. A003

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 67, Bloc 6P

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de intervent

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiale 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilot 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 33,015.52 6,272.95 39,288.47
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriloi 38,579.93 7,330.19 45,910.12
3.5 |Proiectare 158,771.27 30,166.54 188,937.81
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 180,126.89 34,224.11 214,351.00
TOTAL CAPITOLUL 3 415,993.61 79,019.79 495,013.40
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 15,453,058.88 2,936,081.19] 18,389,140.07
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transpor 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 15,453,058.88 2,936,081.19(  18,389,140.07
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 154,530.59 29,360.81 183,891.40
5.1.1. Lucrari de constructii 154,530.59 29,360.81 183,891.40
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 1,579,195.70 300,047.18 1,879,242.89
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,733,726.29 329,408.00 2,063,134.29
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 17,602,778.79 3,344,508.97[ 20,947,287.76
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 15,607,589.47 2,965,442.00{ 18,573,031.47
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

4

4.1

4.2

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 73

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 18,015,087.82 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 15,874,169.24 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 406.81 mii lei/m?
(a.u.)

INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 64.16 kWh/m2 (a.u.) si an;

5 economia anuala de energie: 3569518.67 kWh/an, in tone echivalent petrol:
292.58 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
729543.51 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 18,015,087.82 /
15,874,169.24

ANEXE:

Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz
Piese desenate

Conform borderou
Bloc 3, 5c. 1-8 Nr.crt. A004

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 73, Bloc 3, Sc. 1-8

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de intervent

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiale 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilot 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 39,412.64 7,488.40 46,901.04
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriloi 46,055.22 8,750.49 54,805.71
3.5 |Proiectare 189,534.96 36,011.64 225,546.60
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 162,631.49 30,899.99 193,531.48
TOTAL CAPITOLUL 3 443,134.32 84,176.52 527,310.84
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 13,207,562.40 2,509,436.86| 15,716,999.26
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transpor 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 13,207,562.40 2,509,436.86) 15,716,999.26
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 132,075.62 25,094.37 157,169.99
5.1.1. Lucrari de constructii 132,075.62 25,094.37 157,169.99
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 1,355,972.89 257,634.85 1,613,607.73
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,488,048.51 282,729.22 1,770,777.72
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 15,138,745.23 2,876,342.59( 18,015,087.82
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 13,339,638.02 2,534,531.22]  15,874,169.24
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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Cortiticat. 3128
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7048; CUI: RO31730943

Cont IBAN: ROB8.BTRL.RONC RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X. XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

Certificat 200404/8

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuregti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretarial@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil;

Drumul Taberei, nr. 90,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc C8

Nr. Crt.:

A009

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 11,661,514.96 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 10,291,780.63 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 442.20 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.9 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 60.08 kWh/m2 (a.u.) si an:

5. economia anuala de energie: 162646821 kWh/an, in tone echivalent petrol:
133.32 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO;:
329197.17 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/IC+M in mii lei: 11,661,514.96 /
10,291,780.63

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Drumul Taberei, nr. 90 Bloc C8 Nr.crt. A0OD9

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.AL.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

$.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Drumul Taberei, nr. 90, Bloc C8

*1) Devizul general este parte componenta a studiuiui de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti | 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 23,470.45 4,459.39 27,929.84
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 27,426.14 5,210.97 32,637.11
3.5  |Proiectare 112,869.12 21,445.13 134,314.25
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 103,825.45 19,726.84 123,552.29
TOTAL CAPITOLUL 3 273,091.16 51,868.33 324,959.49
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8,562,925.89 1,626,955.92|  10,189,881.81
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,562,925.89 1,626,955.92|  10,189,881.81
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 85,629.26 16,269.56 101,898.82
5.1.1. Lucrari de constructii 85,629.26 16,269.56 101,898.82
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2._|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 877,962.05 166,812.79 1,044,774 .83
54 [Cheituieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 963,591.31 183,082.35 1,146,673.65
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 9,799,608.36 1,861,906.60)  11,661,514.96
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8,648,555.15 1,643,225.48|  10,291,780.63
Data: Intocmit,
23.05.2018 lehn. Constantd Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A009_Drumul Taberei, nr. 90, Bloc C8_Ec_DALI.xlsx GEN
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Cortiticat 3128
Certificat 610 S|
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.069X XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

I1ISO 9001
Certificat 200404/A 9, -2
1SO 14001 N <

Certificat 200404/B

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail

secretariat@meproiect.ro
Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L..

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Bd. Constructorilor, nr. 15,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc H1

Nr. Crt.:

A011

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4

4.1

4.2

Adresa: Bd. Constructorilor, nr. 15 Bloc H1

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 2,049,108.75 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,803,755.41 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructi-montaj/aria utila a blocului) 444.34 mii lei/m?
(a.u.)

INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 70.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 603238.25 kWh/an, in tone echivalent petrol:
49.45 tep;

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
122095.42 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei:  2,049,108.75/ 1,803,755.41

ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Nr.crt. AO11

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.AL.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SR.L.
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. Constructorilor, nr. 15, Bloc H1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2__|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,104.28 779.81 4,884.09
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,796.01 911.24 5,707.25
3.5 |Proiectare 19,737.43 3,750.12 23,487.55
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 18,189.50 3,456.00 21,645.50
TOTAL CAPITOLUL 3 52,327.23 9,923.17 62,250.40
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 1,500,753.32 285,143.13 1,785,896.45
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,500,753.32 285,143.13 1,785,896.45
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Crganizare de santier. 15,007.53 2,851.43 17,858.96
5.1.1. Lucrari de constructii 15,007.53 2,851.43 17,858.96
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 153,868.02 29,234.92 183,102.95
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 168,875.55 32,086.36 200,961.91
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |[Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,721,956.10 327,152.66 2,049,108.75
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+41+4.2+51.1) 1,515,760.85 287,994.56 1,803,755.41
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

*2) In preturila datade ~ 23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A011_ Bd. Constructorilor, nr. 15, Bloc H1_Ec_DALL.xlsx GEN
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Certificat 610 Si
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 : Fax: 0372 255 578; e-mail:
office@condes.ro
Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943
Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei
Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X.XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

Cedifical 200404/8

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro
Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI; RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Aleea Dealul Macinului, nr. 1B,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc 451

Nr. Crt.:

A014

Numarul proiectului:
2733

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :
4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
4.1 INDICATORI VALORICI:
1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 8,805,442.05 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 7,762,098.45 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)
2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 421.81 mii lei/m?
(a.u.)
4.2 INDICATORI FIZICI:
1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;
2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)
3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.1 ani;
4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 54.19 kWh/m2 (a.u.) si an;
5. economia anuala de energie: 1113196.86 kWh/an, in tone echivalent petrol:
91.25 tep;
6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
225311.04 kgCOz/an.
Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei:  8,805,442.05/7,762,098.45
5 ANEXE:
Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz
Piese desenate
Conform borderou.
Adresa: Aleea Dealul Macinului, nr. 1B Bloc 451 Nr.crt. AO14

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

Nr. Proiect: 2 / 33

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
ANEXA 9.1 (D.ALLL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Dealul Macinului, nr. 1B, Bloc 451

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de intervent

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiale 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilot 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 18,579.21 3,530.05 22,109.26
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriloi 21,710.54 4,125.00 25,835.54
3.5 |Proiectare 89,347.23 16,975.97 106,323.20
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 78,986.01 15,007.34 93,993.35
TOTAL CAPITOLUL 3 214,122.99 40,664.36 254,787.35
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,458,189.90 1,227,056.08 7,685,245.99
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transpor 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,458,189.90 1,227,056.08 7,685,245.99
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 64,581.90 12,270.56 76,852.46
5.1.1. Lucrari de constructii 64,581.90 12,270.56 76,852.46
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 662,652.31 125,903.94 788,556.25
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 727,234.21 138,174.50 865,408.71
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 7,399,547.11 1,405,894.94 8,805,442.05
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 6,522,771.80 1,239,326.64 7,762,098.45
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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PRIMARIA SECTOR 6
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Asocierea:
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SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
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de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti
Adresa imobil:

Str. Valea Rosie, nr. 1,
Sectorul 6, Bucuresti
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Nr. Crt.:
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Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

41 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,264,901.92 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,871,976.11 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 406.11 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 Iuni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.9 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 64.16 kWh/m2 (a.u.) si an,

5. economia anuala de energie: 763950.02 kWh/an, in tone echivalent petrol:
62.62 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
158628.87 kgCOz2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,264,901.92/ 2,871,976.11

5 ANEXE:

Avize si acorduri

» Certificatul de urbanism, in copie.

» Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Valea Rosie, nr. 1 Bloc AS Nr.crt. AQ15

Elaborare documentatie tehnico-economica pehtru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.ALL.I)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Valea Rosie, nr. 1, Bloc A5

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,155.12 1,359.47 8,514.59
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,361.04 1,588.60 9,949.64
3.5 |Proiectare 34,408.89 6,537.70 40,946.59
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 29,442.53 5,594.08 35,036.61
TOTAL CAPITOLUL 3 84,867.57 16,105.85 100,973.42
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 2,389,530.00 454,010.70 2,843,540.70
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,389,530.00 454,010.70 2,843,540.70
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 23,895.30 4,540.11 28,435.41
5.1.1. Lucrari de constructii 23,895.30 4,540.11 28,435.41
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 245,338.14 46,614.25 291,962.39
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 269,233.44 51,154.35 320,387.80
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,743,631.02 521,270.90 3,264,901.92
dincare:C+M(1.2+41.341.4+2+41+42+51.1) 2,413,425.30 458,550.81 2,871,976.11
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6 “
4
*2) In preturi la datade  23.05.2018 Teuro= 46292  lei el /
\j =4
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Titlul proiectului:
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Adresa imobil:
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Nr. Crt.:
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,741,972.24 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,522,605.12 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 336.96 mii lei/m2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 457095.43 kWh/an, in tone echivalent petrol:
37.47 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COq:
92516.12 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,741,972.24 / 1,522,605.12

5 ANEXE:

Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Targu Neamt, nr. 12 Bloc TD24,sc. 1 Nr.crt. A016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

5.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICQ-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Str. Targu Neamt, nr. 12, Bloc TD24, sc. 1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 §
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si chelfuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,600.97 874.18 5475.15
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,376.42 1,021.52 6,397.94
3.5 |Proiectare 22,126.02 4,203.95 26,329.97
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 16,235.36 3,084.72 19,320.08
TOTAL CAPITOLUL 3 53,838.77 10,210.37 64,049.14
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,266,831.78 240,698.04 1,507,529.81
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,266,831.78 240,698.04 1,507,529.81
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 12,668.32 2,406.98 15,075.30
5.1.1. Lucrari de constructii 12,668.32 2,406.98 15,075.30
5.1.2. Cheltuieli conexe organizaril santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisicane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 130,619.32 24,798.67 155,317.99
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 143,187.64 27,205.65 170,393.29
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,463,858.18 278,114.06 1,741,972.24
dincare:C+M(1.2+13+14+2+41+42+51.1) 1,279,500.10 243,105.02 1,522,605.12
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Contanta Popescu
Beneficlar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6
*2) In preturi la data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A016_Str. Targu Neamt, nr. 12, Bloc TD24, sc. 1_Ec_DALI.xIsx GEN
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ISO 14001
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MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
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Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
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ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
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economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Mehadia, nr. 18,

Sectorul 6, Bucuresti
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Nr. Crt.:

A018

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 4,031,105.86 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 3,543,289.57 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 386.20 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.0 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 67.86 kWh/m2 (a.u.) sian;

5. economia anuala de energie: 904003.85 kWh/an, in tone echivalent petrol:
74.10 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
201778.68 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 4,031,105.86 / 3,543,289.57

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Mehadia, nr. 18 Bloc 21, sc. A-B Nr.crt. AO18
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (DALI)
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Preiectant,

ASOCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TERNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Mehadia, nr. 18, Bloc 21, sc. A-B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA}
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,288.77 1,765.06 11,054.83
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,855.46 2,062.54 12,918.00
3.5 |Proiectare 44,674.38 8,488.14 53,162.52
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,350.00
3.8 |Asistenta tehnica 36,682.92 6,969.75 43,652.67
TOTAL CAPITOLUL 3 107,002.53 20,311.49 127,314.02
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,948,073.52 560,133.97 3,508,207 .49
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,948,073.52 560,133.97 3,508,207.49
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 29,480.74 5,601.34 35,082.08
5.1.1. Lucrari de constructii 29.480.74 5,601.34 35,082.08
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _[Cheltuieli diverse si neprevazute 302,943.08 57,559.19 360,502.27
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 332,423.82 63,160.53 395,584.35
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,387,499.87 643,605.99  4,031,105.86
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+51.1) 2,977,554.26 565,735.31 3,543,289.57
Data: Intocmit,
23.05.2018 lehn. Cepstanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

*2) In preturi la data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730843

Cont IBAN: RO88. BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17, TREZ.7015.069X XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

ISO 900
Cerlificat 200404/A
1ISO 14001
Cerlificat 200404/B

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000989806033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN
SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT
ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Mehadiei, nr. 12,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc 1ICEM, sc. 1-2
Nr. Crt.:

A023

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

41 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 2,860,769.85 mii
lei. din care constructii-montaj(C+M) 2,522,092.57 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 458.09 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
6.5 ani;

4 consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 71.39 kWh/m2 (a.u.) si an;

5 economia anuala de energie: 288784.28 kWh/an, in tone echivalent petrol:
23.67 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
69264.91 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/IC+M in mii lei: 2,860,769.85 / 2,522,092.57

5 ANEXE:

Avize si acorduri

« Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Mehadiei, nr. 12 Bloc 1ICEM, sc. 1-2 Nr.crt. AQ23
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (DALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DA.LL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Mehadiei, nr. 12, Bloc 1ICEM, sc. 1-2

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare 2 lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 5,558.01 1,056.02 6,614.03
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,494.76 1,234.00 7.728.76
3.5 |Proiectare 26,728.43 5,078.40 31,806.83
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 25,293.23 4,805.71 30,098.94
TOTAL CAPITOLUL 3 69,574.43 13,200.13 82,774.56
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructi si instalatii 2,098,421.31 398,700.05 2,487,121.36
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,098,421.31 398,700.05|  2,497,121.36
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier. 20,984.21 3,987.00 24,971.21
5.1.1. Lucrari de constructii 20,984.21 3,987.00 24971.21
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 215,044.30 40,858.42 255,902.71
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 236,028.51 44,845.42 280,873.92
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,404,024.25 456,745.60|  2,860,769.85
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 2,119,405.52 402,687.05)  2,522,092.57
Data: Intocmit,
23.05.2018

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

tehn. Constanta {’opescu

*2) In preturi la datade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

1SO 14001
Cerlificat 200404/8

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.; 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti
Adresa imobil:

Calea Crangasi, nr. 40,
Sectorul 6, Bucuresti
Bloc:

Bloc 11ICEM
Nr. Crt.:

A026

Numarul proiectului:
2133

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1 valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,172,269.41 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2.790,962.55 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 410.33 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.0 ani;

4 consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 61.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

5 economia anuala de energie: 433921.63 kWh/an, in tone echivalent petrol:
35.57 tep,

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
88681.02 kgCOz2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,172,269.41 /2,790,962.55

5 ANEXE:

Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa:; Calea Crangasi, nr. 40 Bloc 11ICEM Nr.crt. A026
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Nr. Proiect: 2/ 33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Calea Crangasi, nr. 40, Bloc 11ICEM

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de intervent

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiale 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilot 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,880.56 1,307.31 8,187.87
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriloi 8,040.21 1,527.64 9,567.85
3.5 |Proiectare 33,088.55 6,286.82 39,375.37
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 28,555.62 5,425.57 33,981.19
TOTAL CAPITOLUL 3 82,064.94 15,573.34 97,638.28
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,322,125.43 441,203.83 2,763,329.26
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transpor 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,322,125.43 441,203.83 2,763,329.26
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 23,221.25 4,412.04 27,633.29
5.1.1. Lucrari de constructii 23,221.25 4.412.04 27,633.29
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 238,376.96 45,291.62 283,668.58
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 261,598.21 49,703.66 311,301.87
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,665,788.58 506,480.83 3,172,269.41
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 2,345,346.68| 445,615.87 2,790,962.55
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A026_ Calea Crangasi, nr. 40, Bloc 11ICEM_Ec_DALI GEN
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti

Tel 0371 485404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:

office®condes.ro

Reg.Com.: J40/7048; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca

Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17.TREZ.7015.089X.XX01.4056,

Trezoreria Sector 1

0
Certificat 200404/8

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresgti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secrelariat@meproiect.ro

Reg.Com.; J40/8906/2018; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Calea Crangasi, nr. 42,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc 10ICEM,
Nr. Crt..

A027

Numarut proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

& PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,557,936.88 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,365,136.58 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 378.37 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.5 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 68.74 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 263641.59 kWh/an, in tone echivalent petrol:
21.61 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
53361.06 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,557,936.88 / 1,365,136.58

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

» Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Calea Crangasi, nr. 42 Bloc 10ICEM, Nr.crt. A027

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.ALL.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

5.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Calea Crangasi, nr. 42, Bloc 10ICEM,

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Cbtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,664.62 696.28 4,360.90
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,282.25 813.63 5,095.88
3.5 |Proiectare 17,623.11 3,348.38 20,871.50
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 14,199.26 2,697.86 16,897.12
TOTAL CAPITOLUL 3 45,269.25 8,582.16 53,851.41
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,135,815.44 215,804.93 1,351,620.38
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,135,815.44 215,804.93 1,351,620.38
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 11,358.15 2,158.05 13,516.20
5.1.1. Lucrari de constructii 11,358.15 2,158.05 13,516.20
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 116,763.78 22,185.12 138,948.90
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 128,121.93 24,343.17 152,465.10
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,309,206.62 248,730.26 1,557,936.88
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 1,147,173.59 217,962.98 1,365,136.58
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Conslanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6
Vi
*2) In preturi la data de  23.05.2018 leuro= 46292  lei \!
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,955,133.18 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 3,496 426.69 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 512.59 mii lei/m2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
6.1 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 67.78 kWh/m2 (a.u.) si an:

5. economia anuala de energie: 499229.13 kWh/an, in tone echivalent petrol:
40.92 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:
101043.98 kgCOz2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,955,133.18 / 3,496,426.69

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Dealul Macinului, nr. 12 Bloc M43 Nr.crt. A028

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivulul de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU GRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Dealul Macinului, nr. 12, Bloc M43

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate! documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acordur si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,867.26 1,304.78 8,172.04
34 _[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,024.66 1,524.69 9,549.35
35  |Proiectare 33,024 57 6,274.67 39,299.24
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _[Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 34,414.88 6,538.83 40,953.71
TOTAL CAPITOLUL 3 87,831.37 16,668.97 104,500.34
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,909,082.86 552,725.74 3,461,808.60
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,909,082.86 552,725.74|  3,461,808.60
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 29,090.83 5,527.26 34,618.09
5.1.1. Lucrari de constructii 29,090.83 5,527.26 34,618.09
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Cemisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 297,652.23 56,553.92 354,206.15
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 326,743.06 62,081.18 388,824.24
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,323,657.29 631,475.89]  3,955133.18
dincare:C+M(12+13+14+2+41+42+51.1) 2,938,173.69 558,253.00 3,496,426.69
Data: Intacmit,
23.05.2018 tehn. Constabla Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

"2) In preturi la datade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4

4.1

4.2

Adresa: Str. Ghirlandei nr.52 Bloc 77

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 2,850,480.88 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,508,798.45 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 422.15 mii lei/m?
(a.u.)

INDICATORI FIZICI:

1 durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

5 economia anuala de energie: 535449.31 kWh/an, in tone echivalent petrol:
43.89 tep;

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
109377.57 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 2,850,480.88 / 2,508,798.45

ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Nr.crt. A031

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

Nr. Proiect: 2 / 33

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
ANEXA 9.1 (D.A.LL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

$.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Ghirlandei nr.52, Bloc 77

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,008.58 1,141.82 7,151.40
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,022.43 1,334.26 8,356.69
3.5 |Proiectare 28,900.02 5,491.01 34,391.03
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 25,532.71 4,851.21 30,383.92
TOTAL CAPITOLUL 3 72,964.75 13,844.30 86,809.05
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 2,087,360.40 396,598.48|  2,483,958.87
4.2 |[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,087,360.40 396,598.48|  2,483,958.87
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 20,873.60 3,965.98 24,839.58
5.1.1. Lucrari de constructii 20,873.60 3,965.98 24,839.58
51,2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 214,179.31 40,694.07 254,873.38
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 235,052.91 44,660.05 279,712.97
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,395,378.05 455,102.83|  2,850,480.88
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+51.1) 2,108,234.00 400,564.46)  2,508,798.45
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

\\J\/

*2) In preturi la datade  23.05.2018 1 euro= 46292 lei

{1
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Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:
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Bloc :

Bloc 77

Nr. Crt..

A032

Numarul proiectului:

2/33
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
4.1 INDICATORI VALORICI:
1 valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 4,116,440.38 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 3,628,860.96 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)
2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 440.61 mii lei/m?
(a.u.)
4.2 INDICATORI FIZICI:
1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;
2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)
3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.3 ani;
4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.79 kWh/m2 (a.u.) si an;
5 economia anuala de energie: 595250.99 kWh/an, in tone echivalent petrol:
48.79 tep;
6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
121717.25 kgCOz2/an.
Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 4,116,440.38 / 3,628,860.96
5 ANEXE:
Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz
Piese desenate
Conform borderou.
Adresa: Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5, Bloc 77 Nrcrt. A032
Bloc C7

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

Nr. Proiect: 2 /33

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
ANEXA 9.1 (D.ALL.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5, Bloc C7

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 8,314.96 1,579.84 9,894.80
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 9,716.36 1,846.11 11,562.47
3.5 |Proiectare 39,986.54 7,597.44 47,583.98
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 36,639.13 6,961.43 43,600.56
TOTAL CAPITOLUL 3 100,156.99 19,010.82 119,167.81
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 3,019,270.29 573,661.35 3,592,931.64
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transpor 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,019,270.29 573,661.35 3,592,931.64
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 30,192.70 5,736.61 35,929.31
5.1.1. Lucrari de constructii 30,192.70 5,736.61 35,929.31
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 309,589.60 58,822.02 368,411.62
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 339,782.30 64,558.64 404,340.93
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,459,209.57 657,230.81 4,116,440.38
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+51.1) 3,049,462.99 579,397.97 3,628,860.96
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu

*2) In preturi la data de

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A032_Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5, Bloc C7_Ec_DALI GEN
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L
Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:
office@condes.ro
Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943
Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei
Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X.XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretarial@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999308033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti
Adresa imobil:

Aleea Zorelelor, nr. 8A,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc:

Bloc 8A

Nr. Crt.:

A033

Numarul proiectului:
2733

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,988,404.62 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 3,526,448.52 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 517.28 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
6.1 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 68.67 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 500598.62 kWh/an, in tone echivalent petrol:
41.03 tep;

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:2:
102457.37 kgCQOz2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei:  3,988,404.62 / 3,526,448.52

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Zorelelor, nr. 8A Bloc 8A Nr.crt. AO33

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2/ 33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

$.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Zorelelor, nr. 8A, Bloc 8A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru cbtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,862.22 1,303.82 8,166.04
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,018.77 1,523.57 9,542.34
3.5 |Proiectare 33,000.34 6,270.06 39,270.40
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 34,660.77 6,585.55 41,246.32
TOTAL CAPITOLUL 3 88,042.10 16,709.00 104,751.10
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,934,061.50 557,471.69 3,491,533.19
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,934,061.50 557,471.69 3,491,533.19
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 29,340.62 5,574.72 34,915.34
5.1.1. Lucrari de constructii 29,340.62 5,574.72 34,915.34
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 300,172.26 57,032.73 357,204.99
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 329,512.88 62,607.45 392,120.33
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,351,616.49 636,788.13]  3,988,404.62
dincare:C+M(1.2+1.3+414+2+41+42+51.1) 2,963,402.12 563,046.40)  3,526,448.52
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Conslanta Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

Wl

*2) In preturi la data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

P\
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S R.L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti

Tel 0371485404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:

office@condes.ro

Reg.Com : J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca

Transilvania Agentia Amzei
Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X.XX01.4056,

Trezoreria Sector 1

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secrelariat@meproiecl.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti
Adresa imobil:

Aleea Valea Boteni, nr. 4,
Sectorul 6, Bucuresti
Bloc :

Bloc M51

Nr. Crt.:

A034

Numarul proiectului:
21733

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,984,854.52 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 3,5623,213.47 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 516.51 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
6.0 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 68.12 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 516633.98 kWh/an, in tone echivalent petrol:
42.35 tep;

6. reducerea anuala a emisillor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
104859.87 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,984,854.52 / 3,5623,213.47

S ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa; Aleea Valea Boteni, nr. 4 Bloc M51 Nr.crt. A034

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2/ 33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Praiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 | 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Valea Botenl, nr. 4, Bloc M51

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nrcrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2__ |Cheltuieli pentru asigurarea ufilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,866.31 1,304.60 8,170.81
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,023.56 1,524 .48 9,548.04
35 |Proiectare 33,020.03 6,273.81 39,293.84
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5.950.00
3.8 |Asistenta tehnica 34,637.02 6,581.03 41,218.05
TOTAL CAPITOLUL 3 88,046.92 16,709.92 104,756.84
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,831,369.88 556,960.28|  3,488,330.16
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita mentaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,931,369.88 556,060.28|  3,488,330.16
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 29,313.70 5,569.60 34,883.30
5.1.1. Lucrari de constructii 29,313.70 5,569.60 34,883.30
5.1.2. Cheltuieli conexe crganizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 299,902.69 56,981.51 356,884.21
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 329,216.39 62,551.11 391,767.51
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,348,633.20 636,221.31 3,084,854.52
dincare;C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1) 2,960,683.58 562,529.88 3,523,213.47
Data: Intocmit,
23.05.2018 lehn. Colistanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la datade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371485404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943
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Transilvania Agentia Amzei
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1SO 14001
Certificat 200404/B

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et 2, Sector 2, Bucuresgti
Tel.: 0728 700 806 ; e-mail:

secrelariat@meproiecl.ro

Reg.Com.: J40/8806/2016; CUI: RO22626022
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cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XXQ1 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Aleea Bucsenesti, nr. 1,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc E12, sc. 1
Nr. Crt.:

A035

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,895,879.69 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,665,285.86 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 406.52 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.5 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 66.37 kKWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 534689.57 kWh/an, in tone echivalent petrol:
43.83 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
110769.69 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,895,879.69 / 1,665,285.86

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
*  Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Bucsenesti, nr. 1 Bloc E12,s¢. 1 Nr.crt. A035

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

8.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr, 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aleea Bucsenesti, nr. 1, Bloc E12, sc. 1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4  [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,150.63 788.62 4,939.25
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,850.18 921.53 5,771.71
3.5 |Proiectare 19,960.34 3,792.47 23,752.81
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _|Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 17,073.34 3,243.93 20,317.27
TOTAL CAPITOLUL 3 51,534.49 9,772.55 61,307.04
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,385,544 .44 263,253 44 1,648,797.89
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita mentaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necerporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,385,544 .44 263,253.44 1,648,797.89
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 13,855.44 2,632.53 16,487.97
5.1.1. Lucrari de constructii 13,855.44 2,632.53 16,487.97
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 142,257 .81 27,028.98 169,286.80
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 156,113.25 29,661.52 185,774.77
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,593,192.18 302,687.51 1,895,879.69
dincare :C+M(1.2+13+1.4+2+41+4.2+51.1) 1,399,399.88 265,885.98 1,665,285.86
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

AD35_Aleea Bucsenesti, nr. 1, Bloc E12, sc. 1_Ec_DALI.xlsx GEN
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUL RO31730943

Cont IBAN: RO88 BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17 TREZ.7015.066X XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 , e-mail:

secretarial@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8806/2016; CUI R0O22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: ROT3 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN
SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT
ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Rusetu, nr. 3,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc G11

Nr. Crt.

A036

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :
4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
4.1 INDICATORI VALORICI:
1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,362,228.87 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,197,011.77 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)
2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 441.84 mii lei/m?
(a.u.)
4.2 INDICATOR! FIZICI:
1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;
2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)
3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.4 ani,
4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 70.76 kWh/m2 (a.u.) si an;
5. economia anuala de energie: 394543.56 kWh/an, in tone echivalent petrol:
32.34 tep;
6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
79855.62 kgCOz/an.
Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,362,228.87 / 1,197,011.77
5 ANEXE:
Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz
Piese desenate
Conform borderou.
Adresa: Str. Rusetu, nr. 3 Bloc G11 1. AD36

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

Nr. Proiect: 2 /33

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
ANEXA 9.1 (D.AL.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare; DALL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Rusetu, nr. 3, Bloc G11

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentaliei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nrcrt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 2,743.91 521.34 3,265.25
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3,206.37 609.21 3,815.58
3.5 |Proiectare 13,195.45 2,507.13 15,702.58
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 12,086.63 2,296.46 14,383.09
TOTAL CAPITOLUL 3 36,732.38 6,960.14 43,692.52
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 _|Constructii si instalatii 995,332.91 189,227.25 1,185,160.17
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 995,932.91 189,227.25 1,185,160.17
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 9,959.33 1,892.27 11,851.60
5.1.1. Lucrari de constructii 9,959.33 1,892.27 11,851.60
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 102,121.50 18,403.09 121,524.59
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 112,080.83 21,295.36 133,376.19
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,144,746.12 217,482.75 1,362,228.87
dincare:C+M(12+1.3+1.4+2+41+4.2+51.1) 1.1,005,892.24 191,119.53 1,197,011.77
Data: I Gicd
23.05.2018 tehn. Conbtanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A036_Str. Rusetu, nr. 3, Bloc G11_Ec_DALIxlsx GEN




C EHT{%}

ONCRETE
ISO 900

Hicat 679
ISQ 12001 SOLYTIONS

Cortiticat 3128
ISO/IEC 27001
Certificat 610 S|
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr 5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371485 404 : Fax- 0372 255 578; e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; Cur: RO31730943

Cont IBAN: ROB8 BTRL.RONC RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17.TRE2.701S‘OBSX,XXOIAOSS.
Trezoreria Sector 1

1SO 900
Cerlificat 200404/A
ISO 14001
Certificat 200404/8

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L

Adresa’, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuregti
Tel.: 0728 700 806 , e-mail

secretanat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO1 1INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.I

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN
SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT
ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Prelungirea Ghencea, nr. 32,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc C6

Nr. Crt.:

A037

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE|

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 7,432,570.46 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 6,555,816.56 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 436.93 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
5.3 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.54 kWh/m2 (a.u.) sian;

5. economia anuala de energie: 997839.73 kWh/an, in tone echivalent petrol:
81.79 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COx
201962.76 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INVIC+M in mii lei: 7,432,570.46 / 6,555,816.56

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism. in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
* Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Prelungirea Ghencea, nr. 32 Bloc C6 Nr.crt. A037

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (DA.LI)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SR.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Prelungirea Ghencea, nr. 32, Bloc C6

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 B
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 _|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2__|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 15,139.69 2,876.54 18,016.23
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 17,691.33 3,361.35 21,052.68
3.5 [Proiectare 72,806.61 13,833.26 86,639.87
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 66,282.95 12,593.76 78,876.71
TOTAL CAPITOLUL 3 177,420.58 33,690.91 211,111.49
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,454,544 11 1,036,363.38 6,480,907.49
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,454,544.11 1,036,363.38 6,490,907.49
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 54,545.44 10,363.63 64,909.07
5.1.1. Lucrari de constructii 54,545.44 10,363.63 64,809.07
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 559,363.37 106,279.04 665,642.41
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 613,908.81 116,642.67 730,551.48
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 6,245,873.50 1,186,696.96 7,432,570.46
dincare :C+M(1.2+1.341.4+2+41+42+ 5.1.1) 95,509,089.55 1,046,727.01 6,555,816.56
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constantll Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi |2 data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A037_Prelungirea Ghencea, nr. 32, Bloc C6_Ec_DALI.xlsx GEN
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<artifi 678
1ISO 14001
Certificat 3128
Certificat 610 St
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR L.
Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:
office@condes.ro
Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943
Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei
Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X XX01.4056,
Trezoreria Sector 1

SOLMATIONS™

Cerliicat 200404/B

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT
ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Valea Argesului, nr. 5,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc C1, sc. A-D
Nr. Crt.:

A038

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

41 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 7,422,476.72 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 6,544,752.36 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 430.06 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.8 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 62.86 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 1101572.44 kWh/an, in tone echivalent petrol:
90.29 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COx:
223989.61 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 7,422,476.72 ] 6,544,752.36

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Valea Argesului, nr. 5 Bloc C1, sc. A-D Nr.crt. A0O38

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.ALIL)
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Proiectant,

ASOQCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

Str. V

MUNICIPIULUI BUCURESTI
alea Argesului, nr. 5, Bloc C1, sc. A-D

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei e avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2__|Cheltuieii pentru asigurarea ufilitatilor necesare obiectivului de investiti [ 0.00[ 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0.00] 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 _|Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 15,360.76 2,918.54 18,279.30
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 17,949.65 3,410.43 21,360.08
3.5 |Proiectare 73,869.72 14,035.25 87,904.97
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 66,362.29 12,608.83 78,971.12
TOTAL CAPITOLUL 3 179,042.42 33,999.05 213,041.47
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,445,338.51 1,034,614.32]  6,479,952.82
4.2 |Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilsje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,445,338.51 1,034,614.32 6,479,952.82
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1  |Organizare de santier. 54,453.39 10,346.14 64,799.53
5.1.1. Lucrari de constructii 54,453.39 10,346.14 64,799.53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 558,557.05 106,125.84 664,682.89
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 613,010.44 116,471.98 729,482.43
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 6,237,391.37 1,185,085.35 7,422,476.72
dincare:C+M(1.2+1.3414+2+4.1+4.2+ 5.1.1) 5,499,791.90 1,044,960.46 6,544,752.36
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Qnstanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6 W
*2) In preturila datade  23.05.2018 leuro= 46292  Jei N
v
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:
office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X.XX01.40586,
Trezoreria Sector 1

ONCRETE

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuregti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN
SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT
ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Pascani, nr. 2,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc M9

Nr. Crt.:

A039

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 2,832,353.10 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,496,636.95 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 454.90 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.2 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 73.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 702051.93 kWh/an, in tone echivalent petrol:
57.55 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
148967.04 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 2,832,353.10/ 2,496,636.95

5 ANEXE:

Avize si acorduri

» Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Pascani, nr. 2 Bloc M9 Nr.crt. AO39

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Str. Pascani, nr. 2, Bloc M9

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4  [Cheltuieli pentru relocareal protectia uilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 5,541.48 1,052.88 6,594.36
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,475.44 1,230.33 7,705.77
3.5 |Proiectare 26,648.91 5,063.29 31,712.20
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 {Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 25,068.62 4,763.04 28,831.66
TOTAL CAPITOLUL 3 69,234.44 13,135.54 82,369.98
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,077,241.82 394 675.95 2,471917.77
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4,5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,077,241.82 394,675.95| 2471,917.77
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 20,772.42 3,946.76 24,719.18
5.1.1. Lucrari de constructii 20,772.42 3,946.76 24,719.18
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute 212,895.94 40,450.23 253,346.16
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 233,668.36 44,396.99 278,065.34
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe fehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL & 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,380,144.62 452,208.47|  2,832,353.10
dincare:C+M(1.2+13+41.4+2+441+42+51.1) 2,098,014.24 398,622.71 2,496,636.95
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Congtanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

W/

*2) In preturila datade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti

Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730843

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca

Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X.XX01.40586,

Trezoreria Sector 1

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa;, Ses Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.. J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:
S5.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Aleea Poiana Cernei, nr. 4,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc E4

Nr. Crt.:

A040

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 2,235,112.33 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,964,272.00 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. - investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 406.17 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.6 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 68.05 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 589644.67 kWh/an, in tone echivalent petrol:
48.33 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:
119344.08 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 2,235,112.33/1,964,272.00

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

» Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Poiana Cernei, nr. 4 Bloc E4 Nr.crt. AD40

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

$.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFI
MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 /29 noiembrie 2016

Aleea Poiana Cernei, nr. 4, Bloc E4

CIENTEI ENERGETICE A BLOCURIL!

OR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documen

tatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nrcrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
oo Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia ufilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
7 |Chelluieli pentru asigurarea utiltatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00]
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
34 [Studii 0.00 0.00 _0.00]
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizafii 500.00 76.00 576.00
33 |Expertiza tehnica 4.897.58 930.54 5,828.12
34 |Gertificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,723.02 1,087.37 6,810.39
35 |Proiectare 23,552.41 4 474.96 28,027.37
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 20,140.06 3,826.61 23,966.67
TOTAL CAPITOLUL 3 59,813.07 11,345.48 71,158.55
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de haza
21 |Constructii si instalati 1,634,305.68 310,518.08 1,944,8@
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dofari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,634,305.68 310,518.08 1,944,823.76
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 16,343.06 3,105.18 19,448.24|
511, Lucrari de constructii 16,343.06 3,105.18 19,448.24
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute 167,799.82 31,881.96 199,681.78
54 |Cheltuiel pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 184,142.88 34,987.15 219,130.02
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
51 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,878,261.62 356,850.71 2,235,112.33
dincare: C+ M(1.2+13+1.4+2+ 41+4.2+51.1) 1,650,648.74 313,623.26 1,964,272.00
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6 “4
*2) In preturi la data de_ 23.05.2018 Teuo= 46292 e N
i
GEN

AD40_Aleea Poiana Cemnei, nr. 4, Bloc E4_Ec_DALI.xlsx
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR L

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti

Tel 0371485404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:
office@condes.ro
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,254,432.35 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,872,474.43 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 479.49 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 Iuni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 66.48 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 622475.23 kWh/an, in tone echivalent petrol:
51.02 tep;

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
125988.99 kgCOz2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,254,432.35/ 2,872,474.43

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 168 Bloc 39 Nr.crt. A041

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare; DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivulul de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bd. luliu Maniu, nr. 168, Bloc 39

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,040.63 1,147.72 7,188.35
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,058.72 1,341.16 8,399.88
3.5 |Proiectare 29,049.34 5,519.38 34,568.72
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 28,582.64 5430.71 34,013.35
TOTAL CAPITOLUL 3 76,231.34 14,464.97 90,696.31
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,389,944.61 454,089.48 2,844,034.08
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,389,944.61 454,089.48|  2,844,034.08
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 23,899.45 4,540.90 28,440.35
5.1.1. Lucrari de constructii 23,899.45 4,540.90 28,440.35
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 244,757 66 46,503.96 291,261.61
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 268,657.11 51,044.85 319,701.96
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,734,833.05 519,599.30 3,254,432.35
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+41+42+51.1) 2,413,844.06 458,630.37)  2,872,47443
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. ConstantafPopescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

L

*2) In preturi ladatade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

e
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,284, 046.96 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,899,018.40 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 482 62 mii lei/m2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiel, in conditii de eficienta economica:
4.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 66.57 kWh/m2 (a.u.) si an:

5. economia anuala de energie: 625259.01 kWh/an, in tone echivalent petrol:
51.25 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
126552.42 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/IC+M in mii lei: 3,284,046.96 / 2,399,018.40

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
*  Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 158 Bloc 37 Nr.crt. A042

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 158, Bloc 37

1) Devizul general este parie componenta a studiului de fezabilitatel documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Beneficiar/investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 _[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _[Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2__|Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,056.15 1,150.67 7,206.82
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,076.85 1,344.60 8421.45
3.5 |Proiectare 29,123.94 5,533.56 34,657.50
3.8 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 __|Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 _|Asistenta tehnica 28,815.52 547495 34,290.47
TOTAL CAPITOLUL 3 76,572.45 14,529.78 91,102.23
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1__|Constructii si instalatii 2412,029.62 458,285.63 2,870,315.25
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita mantaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,412,029.62 458,285.63 2,870,315.25
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 24,120.30 4,582.86 28,703.16
5.1.1. Lucrari de constructii 24,120.30 4,582.86 28,703.16
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 246,996.91 46,929.41 293,926.32
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 27M,117.21 §1,512.27 322,629.48
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,759,719.28 524,327.68 3,284,046.96
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+41+4.2+ 5.1.1) 2,436,149.92 462,868.48)  2,899,018.40
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu

*2) In preturila data de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

AD42_Bd. luliu Maniu, nr. 158, Bloc 37_Ec_DALI.xlsx GEN
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE]

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,897,528.26 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,666,771.19 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise Ia subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 406.88 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.6 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.41 kWh/m2 (a.u.) sian;

5. economia anuala de energie: 516613.13 kWh/an, in tone echivalent petrol:
42.35 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO,:
104907.98 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,897,528.26 / 1,666,771.19

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism. in copie.

* Certificatul de performanta energetica, in copie
*  Aviz Mediu

®* Auviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Poiana Cernei, nr. 6 Bloc E6 Nr.crt. AD43

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2/ 33 ANEXA 9.1 (D.AL.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aleea Poiana Cernei, nr. 6, Bloc E6

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2__[Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,150.63 788.62 4,939.25
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,850.18 921.53 5771.71
3.5 |Proiectare 19,960.34 3,792.47 23,752.81
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 17,085.70 3,246.28 20,331.98
TOTAL CAPITOLUL 3 51,546.85 9,774.90 61,321.75
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,386,780.26 263,488.25 1,650,268.51
4.2 |Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,386,780.26 263,488.25 1,650,268.51
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 13,867.80 2,634.88 16,502.68
5.1.1. Lucrari de constructii 13,867.80 2,634.88 16,502.68
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 142,382.63 27,052.70 169,435.33
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 156,250.43 29,687.58 185,938.01
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,594,577.53 302,950.73 1,897,528.26
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+42+51.1) 1,400,648.06 266,123.13 1,666,771.19
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constdpta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi ladatade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 2,867,397.45 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,522,962.79 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 416.28 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.2 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic; 74.04 kWh/m2 (a.u.) si an,

5. economia anuala de energie: 689774.96 kWh/an, in tone echivalent petrol:
56.54 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
139610.45 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 2,867,397.45/ 2,522,962.79

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Tirgu Neamt, nr. 7 Bloc M2B8/6 Nr.crt. A044

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.RL

$.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Str, Tirgu Neamt, nr. 7, Bloc M2B8-6

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

’* Valoare *2) TVA Valoare
Nr.cr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utiitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,130.46 1,164.79 7,285.25
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic 2l cladirilor 7,163.69 1,361.10 8,624.719
35 |Proiectare 29,481.32 5,601.46 35,082.78
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
38 |Asistenta tehnica 25,744.28 4,891.42 30,635.70
TOTAL CAPITOLUL 3 74,019.75 14,044.77 88,064.52
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,099,145.34 398,837.62 2,407,982.96
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montg] 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |[Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,099,145.34 398,837.62)  2,497,982.96
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 20,991.45 3,988.38 24,979.83
5.1.1. Lucrari de constructii 20,991.45 3,988.38 24,979.83
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 215,437.09 40,933.05 256,370.14
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 236,428.54 44,921.42 281,349.97
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,409,593.64 457,803.81 2,867,397.45
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+51.1) 2,120,136.79 402,825.99|  2,522,962.79
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Conslanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6 ,\
*2) In preturi la data de  23.05.2018 feuro= 46292  lei \\W{/
} v
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE]

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,291,258.95 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,906,033.93 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise Ia subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 488.36 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIzIClI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 624126.21 kWh/an, in tone echivalent petrol:
51.16 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COxz:
126615.31 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,291,258.95 / 2,906,033.93

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

* Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 166 Bloc 38 Nr.crt. A045

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.1)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare; DAL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bd. luliu Maniu, nr. 166, Bloc 38

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltufeli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1,
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3__|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00] 0.00] 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00] 0.00]
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 5,998.06 1,139.63 7,137.69
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,008.97 1,331.70 8,340.67
3.5 |Proiectare 28,844.59 5,480.48 34,325.07
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
38 |Asistenta tehnica 28,828.85 5477.48 34,306.33
TOTAL CAPITOLUL 3 76,180.46 14,455.29 90,635.75
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,417,866.65 459,394.66)  2.877,261.31
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,417,866.65 459,394.66)  2,877,261.31
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 24,178.67 4,593.95 28,772.62
5.1.1. Luerari de constructii 24,178.67 4,593.95 28,772.62
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 247,554.01 47,035.26 294,589.27
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 271,732.68 5§1,629.21 323,361.89
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,765,779.78 525,479.16|  3,291,258.85
dincare: C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+42+51.1) 2,442,045.32 463,988.61 2,906,033.93
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6 \
uA /
*2) In preturila datade  23.05.2018 leuro= 46292 IV

AD45_ Bd. luliu Maniu, nr. 166, Bloc 38_Ec_DALI.xlsx
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S| M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 4,395.896.09 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 3,893,519.10 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 569.46 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
6.2 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 67.69 kWh/m2 (a.u.) si an;

S. economia anuala de energie: 497651.28 kWh/an, in tone echivalent petrol:
40.79 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:
100724.62 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 4,395,896.09 / 3,893,519.10

5 ANEXE:

Avize si acorduri

* Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
* Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Cimpul Cu Flori, nr. 5 Bloc M48 Nr.crt. AD46

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.I)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SR.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aleea Cimpul Cu Flori, nr. 5, Bloc M48

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 | Cheltuieli pentru relocareal protectia utiiitatiior 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.2__|Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,870.26 1,305.35 8,175.61
34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,028.17 1,525.35 9,553.62
3.5 [Proiectare 33,038.99 6,277.41 39,316.40
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 850.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 37,721.08 7,167.00 44,888.08
TOTAL CAPITOLUL 3 91,158.49 17,301.11 108,459.60
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,239,470.09 615,499.32 3,854,969.41
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,239,470.09 615,499.32 3,854,969.41
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 32,394.70 6,154,99 38,549.69
5.1.1. Lucrari de constructii 32,394.70 6,154.99 38,549.69
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 331,023.02 62,894.37 393,917.39
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 363,417.72 69,049.37 432,467.08
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,694,046.30 701,849.79  4,395,896.09
dincare:C+M(1.2+1341.4+2+41442+ 5.1.1) 3,271,864.79 621,654.31 3,893,519.10
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor;
PRIMARIA SECTORULUI 6 \\
A
*2) In preturila datade  23.05.2018 leuro= 46292 el WA\ /
L
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel 0371485 404 ; Fax: 0372 255 578, e-mail:

office@condes.ro
Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RGBB.BTRL,RONC‘RTOZJ365,2501, Banca
Transilvania Agentia Amzei

Cont Trezoreie; RO17.TREZ.7015.068X XX01.4058,
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ONCRETE

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuregti
Tel.: 0729 700 806 ; e-malil:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.. J40/8906/2016; CUI: R022626022

Cont IBAN: RO1 1INGBD()00999905033143‘ ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 068X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.I
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PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S8.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Raul Doamnei, nr. 2,

Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc TS8

Nr. Crt.:

A047

Numarul proiectului:
2/33
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE]

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,840,208.29 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,611,576.80 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 360.03 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.5 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 65.84 kWh/m?2 (a.u.) sian;

5. economia anuala de energie: 541719.94 kWh/an, in tone echivalent petrol:
44.40 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COy:
110566.27 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/IC+M in mii lei: 1,840,208.29/ 1,611,576.80

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

* Certificatul de performanta energetica, in copie
* Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Raul Doamnei, nr. 2 Bloc TS8 Nr.crt. A047

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 / 33 ANEXA 9.1 (D.A.LLL)
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Proiectant,
ASOCIEREA:

S8.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SRL,

Faza

de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907/ 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE AB
MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Raul Doamnei, nr, 2,Bloc TS8

LOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL § AL

1

Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

)
L Valoare *2) / TVA Valoare ]
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
| lei ) lei lei |
1] 2 | 3 | 4 5 ]
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului | 0.00] 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului ] 0.00] 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala | 0.00] 0.00 0.00
[__1.4_[Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor | 0.00] 0.00 0.00
[ TOTAL CAPITOLUL 1 [ 0.00] 0.00] 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitij
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utiitatior necesare obiectivului de investiti 0.00] 0.00] 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00( 0.00
L CAPITOLUL 3.
Cheituieli pentru proiectare si asistenta tehnica
|31 [Studi I 0.00] 0.00 0.00]
3.2__|Documentatii suport si cheltuiel pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati | 500.00 76.00 5@’
3.3 |Expertiza tehnica | 4,549.03 864.32 5413.35
34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,315.72 1,009.99 6,325.71]
|35 |Proiectare 21,876.24 4,156.48] 26,03272]
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00] 0.00]
37 _|Consultanta 5,000.00] 950.00] 5,950.00]
3.8 |Asistenta tehnica 16,935.36] 3,217.72| 20,153.08]
TOTAL CAPITOLUL 3 | 54,176.34] 10,274.51] 64,450.85]
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 _|Constructii si instalzti [ 1,340,857 63] 254,762.95] 1,595 620.59]
4.2 _|Montsj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00] 0.00] 0.00
43 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00] 0.00] 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00] 0.00] 0.00
4.5 [Dotari 0.00] 0.00] 0.00
|_4.5 |Active necorporale | 0.00] 0.00] 0.00]
[ TOTAL CAPITOLUL 4 | 1,340,857.63] 254,762.95|  1,595,620.59)
CAPITOLUL 5,
Alte cheltuieli
51  [Organizare de santer. 13,408.58 2,547.63 15,956.21]
[5.1.1. Lucrari de constructi 13.408.58 2,547.63 16,956.21
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului | 0.00 0.00 0.00
|__5.3 | Cheltuiel diverse si neprevazute | 137,966.92 26,213.72 164,180.64
|54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0.00] 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 [ 151,375.50] 28,761.35] 180,136.85
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
|61 JPregatirea personalului de exploatare | 0.00 0.00] 0.00]
6.2. _|Probe tehnologice si teste | 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 6 | 0.00 0.00 0.00]
TOTAL GENERAL: | 1,546,409.48 293,798.81 1,340,205@’
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+ 41+4.2+51.1) ] 1,354,266.21| 257,310.58 1,611,576.80
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, Bucuresti

Tel 0371 485404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail:

office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7048; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca

Transilvania Agentia Amzei
Cont Trezoreie: RO17. TREZ.7015.069X.XX01.4056,

Trezoreria Sector 1

MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: RO11INGB0000999906033143, ING Bank,
cod unic de inregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836
Trezoreria Sector 2, Bucuresti

D.A.L.L

Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:
Asocierea:
S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Apusului, nr. 93-101,
Sectorul 6, Bucuresti
Bloc :
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Nr, Crt.:
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Numarul proiectului:
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Data:
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,287,572.59 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,902,656.28 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 487.30 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
4.2 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 66.36 kKWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 648250.63 kWh/an, in tone echivalent petrol:
53.14 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz2;
131509.39 kgCOz2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 3,287,572.59 1 2,902,656.28

5 ANEXE:

Avize si acorduri

» Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Str. Apusului, nr, 93-101 Bloc 42 Nr.crt. A048

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.ALL)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 | 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Str. Apusului, nr. 93-101, Bloc 42

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrariler de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studi 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,004.38 1,140.83 7,145.21
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,016.35 1,333.11 8,349.46
3.5 |Proiectare 28,874.98 5,486.25 34,361.23
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 28,805.64 5473.07 34,278.71
TOTAL CAPITOLUL 3 76,201.34 14,459.26 90,660.60
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,415,056.40 458,860.72 2,873,917.11
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,415,056.40 458,860.72 2,873,917.11
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 24,150.56 4,588.61 28,739.17
5.1.1. Lucrari de constructii 24,150.56 4,588.61 28,739.17
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 247,273.70 46,982.00 284,255.70
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 271,424.26 51,570.61 322,954.87
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,762,682.00 524,890.59 3,287,572.59
dincare:C+M(1.2+1.3+14+2+41+4.2+51.1) 2,439,206.96 463,449.32 2,902,656.28
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Cagstanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

\ !.rch

*2) In preturi ladatade  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A048_Str. Apusului, nr. 93-101, Bloc 42_Ec_DALL.xlsx GEN
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MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa;, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 0729 700 806 ; e-mail:

secretariat@meproiect.ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022
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Beneficiar:
PRIMARIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:
s.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Bd. luliu Maniu, nr. 154-156,
Sectorul 6, Bucuresti

Bloc :

Bloc 36

Nr. Crt.:

A049

Numarul proiectului:
2/33

Data:

2018



ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

41 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 3,290,887.89 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 2,906,688.76 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 497.51 mii lei/m?2
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni:

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica;
4.4 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 69.75 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 621125.77 kWh/an, in tone echivalent petrol:
50.91 tep;

6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COj:
131531.15 kgCO2/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei:  3,290,887.89 / 2,906,688.76

5 ANEXE:

Avize si acorduri

* Certificatul de urbanism, in copie.

* Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

* Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Bd. luliu Maniu, nr. 154-156 Bloc 36 Nr.crt. A0D49

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SRL
Faza de proiectare: DALL

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOM

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 154-156, Bloc 36

DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

PRIMARIA SECTORULUI 6

b

[_ Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1] 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2__[Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti | 0.00 0.00 0.00
] TOTAL CAPITOLUL 2 [ 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 _|Expertiza tehnica 5,887.06 1,118.54 7,005.60
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,879.26 1,307.06 8,186.32
3.5 |Proiectare 28,310.79 5,379.05 33,689.84
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 28,748.23 5,462.16 34,210.39
TOTAL CAPITOLUL 3 75,325.33 14,292.81 89,618.14
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructi si instalati 2,418,411 .49 455,458.18 2,877,909.67
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 _|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,418,411.49 459,498.18]  2,.877,909.67
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 24,184.11 4,594.98 28,779.09
5.1.1. Lucrari de constructii 24,184.11 4,594.98 28,779.09
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2._[Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 247 547 .05 47,033.94 294,580.99
54 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 271,731.16 §1,628.92 323,360.08
CAPITOLUL 6,
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,765,467.98 525,419.91 3,290,887.89
dincare: C+M(1.2+1.3+14+2+41+42+ 5.1.1) 2,442,595.60 464,093.16]  2,906,688.76
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Cong{anta Popescu
Beneficiar/Investitor;

23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

2) In preturi la data de
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SOLUTIONS SRL
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ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:
Elaborare documentatie tehnico-
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Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:
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Nr. Crt.:
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Numarul proiectului:
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,356,105.31 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,188,602.26 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 393.33 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.5 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 67.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 368466.73 kWh/an, in tone echivalent petrol:
30.20 tep;

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
74940.80 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,356,105.31/1,188,602.26

5 ANEXE:

Avize si acorduri
= Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Calea Giulesti, nr. 117 Bloc 20, sc. A,B Nr.crt. A0S0
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Nr. Proiect: 2 /33 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASOQCIEREA:

§.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

§.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: D.AL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 | 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Calea Giulesti, nr. 117, Bloc 20, sc. A,B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

v

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 §
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,068.49 583.01 3,651.50
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3,585.65 681.27 4,266.92
3.5 [Proiectare 14,756.33 2,803.70 17,560.03
3.6 [Crganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 12,268.30 2,330.98 14,599.28
TOTAL CAPITOLUL 3 39,178.77 7,424.96 46,603.73
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 988,936.07 187,897.85 1,176,833.92
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 988,936.07 187,897.85 1,176,833.92
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 9,889.36 1,878.98 11,768.34
5.1.1. Lucrari de constructii 9,889.36 1,878.98 11,768.34
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 101,596.07 19,303.25 120,899.32
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 111,485.43 21,182.23 132,667.66
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,139,600.26 216,505.04 1,356,105.31
dincare:C+M(1.2+41.3+1.4+2+4.1+442+51.1) 998,825.43 189,776.83 1,188,602.26
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Congjanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

*2) In preturi ladata de  23.05.2018 1 euro= 4.6292 lei

A050_Calea Giulesti, nr. 117, Bloc 20, sc. A,B_Ec_DALl.xlsx GEN
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Intocmit :

4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

4.1 INDICATORI VALORICI:

1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,897,715.28 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,666,939.68 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 406.92 mii lei/m?
(a.u.)

4.2 INDICATORI FIZICI:

1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;

2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)

3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.5 ani;

4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 68.04 kWh/m2 (a.u.) si an;

5. economia anuala de energie: 530331.44 kWh/an, in tone echivalent petrol:
43.47 tep;

6. reducerea anuala a emisilor de gaze cu efect de sera echivalent COz:
108783.51 kgCOz/an.

Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,897,715.28 / 1,666,939.68

5 ANEXE:

Avize si acorduri

= Certificatul de urbanism, in copie.

= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu

= Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Poiana Sibiului, nr. 6 Bloc E25 Nr.crt. BOO3

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Nr. Proiect: 3 /34 ANEXA 9.1 (D.A.L.L)
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Proiectant,

ASQCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2018

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Poiana Sibiului, nr. 6, Bloc E25

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de Tozabilitatel documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitoleior de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 | Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,150.63 788.62 4,939.25
74 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,850.18 921.53 5,771.71
3.5 |Proiectare 19,960.34 3,792.47 23,752.81
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 17,087.10 3,246.55 20,333.65
TOTAL CAPITOLUL 3 51,548.25 9,775.17 61,323.42
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,386,920.45 263,514.89 1,650,435.33
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,386,920.45 263,514.89 1,650,435.33
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 13,869.20 2,635.15 16,504.35
5.1.1. Lucrari de constructii 13,869.20 2,635.15 16,504.35
5 1.2 Cheltuieli conexe organizari santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 142,396.79 27,055.39 169,452.18
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 156,265.99 29,690.54 185,956.53
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,594,734.68 302,980.59 1,897,715.28
dincare:C+M(12+13+14+2+41+ 4.2+5.1.1) 1,400,789.65 266,150.03 1,666,939.68
Data: Intocmit,
23.05.2018 tehn. Cgnstanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la datade 23052018 1 euro= 4.6292 lei
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ENGINEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentatie tehnico-
economica pentru Cresterea
Eficientei Energetice a blocurilor
de locuinte din Sectorul 6 al
Municipiului Bucuresti

Adresa imobil:

Str. Brasov, nr. 13,

Sectorul 6, Bucuresti
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Nr. Crt.:
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Numarul proiectului:
37134
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ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

Intocmit :
4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
4.1 INDICATORI VALORICI:
1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total, 1,891,717.87 mii
lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,661,536.12 mii lei (insumarea cheltuielilor
estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)
2. investitia specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 405.63 mii lei/m?
(a.u.)
4.2 INDICATORI FIZICI:
1. durata de executie a lucrarilor de interventie: 8 luni;
2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 (ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor)
3. durata de recuperare estimata a investitiei, in conditii de eficienta economica:
3.4 ani;
4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului
izolat termic: 69.70 kWh/m2 (a.u.) si an:
5. economia anuala de energie: 550028.01 kWh/an, in tone echivalent petrol:
45.08 tep;
6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:
111325.67 kgCOz/an.
Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei: 1,891,717.87 / 1,661,536.12
5 ANEXE:
Avize si acorduri
* Certificatul de urbanism, in copie.
= Certificatul de performanta energetica, in copie
= Aviz Mediu
* Aviz Distrigaz
Piese desenate
Conform borderou.
Adresa: Str. Brasov, nr. 13 Bloc E10 Nr.crt, BOO8

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte

Nr. Proiect: 3 /34

din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
ANEXA 9.1 (D.ALL.L)
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