
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare

cap. (fara TVA) cu TVA

 ron  ron  ron 

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2 85.245,24 16.196,60 101.441,84

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnica 67.226,89 12.773,11 80.000,00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 13.685,00 0,00 13.685,00

3.5 Proiectare 269.701,26 51.243,24 320.944,50

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 

general
119.102,50 22.629,48 141.731,98

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 

autorizatiilor
60.067,00 11.412,73 71.479,73

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3.003,00 570,57 3.573,57

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 87.528,76 16.630,46 104.159,22

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 171.000,00 32.490,00 203.490,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 131.000,00 24.890,00 155.890,00

3.7.2 Auditul financiar 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.8 Asistenta tehnica 170.056,00 32.310,64 202.366,64

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 120.000,00 22.800,00 142.800,00

3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 60.000,00 11.400,00 71.400,00

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 

lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
60.000,00 11.400,00 71.400,00

3.8.2 Dirigentie de santier 50.056,00 9.510,64 59.566,64

Total capitol 3 691.669,15 128.816,99 820.486,14

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 11.723.012,44 2.227.372,36 13.950.384,80
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4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 213.590,72 40.582,24 254.172,96

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.442.074,12 273.994,08 1.716.068,20
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4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 854.777,32 162.407,69 1.017.185,01

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 14.233.454,60 2.704.356,37 16.937.810,97

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 55.146,87 10.477,91 65.624,78

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 55.146,87 10.477,91 65.624,78

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 135.868,35 25.814,99 136.442,41

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare ( 0% * 1, 2, 3, 4 si 

5.1)
0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M) 60.384,98 0,00 60.384,98

5.2.3
Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 

pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)
12.077,00 0,00 12.077,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C  (0,5% * C+M) 60.384,98 0,00 60.384,98

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare 3.021,40 574,07 3.595,47

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (8.30% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 1.224.951,93 232.740,87 1.457.692,80

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 17.320,00 3.290,80 20.610,80

Total capitol 5 1.433.287,15 272.324,56 1.680.370,79

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 16.443.656,14 3.121.694,52 19.540.109,74

din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 12.076.995,27 2.294.629,10 14.371.624,37

PRESEDINTE DE SEDINTA
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