ANEXA NR. 2
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 293/24.11.2022

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,Extindere retea de
canalizare pe strada Alexandru lvasiuc ”:

Totalul cheltuielilor este de:

1.391.702,36lei (inclusiv TVA)

din care C+M:

1.110.818,93 lei (inclusiv TVA)

Capacitati fizice

e Suprafata ocupata de reteaua de canalizare — 570,77 mp;

e Statie de pompare SPAU —-100 mp;

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Se estimeaza ca durata lucrarilor de executie va dura 6 luni.



DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 ptivind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, ptivind cheltuielile necesare realizatii

obiectivului:

DOCUMENTATIE TEHNICO - ECON OMICA (FAZA SF, PT + DDE), OBTINERE CERTIFICAT DE
URBANISM, OBTINEREA AVIZELOR SPECIFICATE IN CERTIFICATUL DE URBANISM SI
OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE RETEA DE

CANALIZARE PE STRADA ALEXANDRU IVASIUC"

Valoare* (fara

Nr. TVA Valoare cu TVA
ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3 |Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utlitatilor 0,00 0,00 0,00
‘Total Capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
11 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
12 Cheltuieli pentru bransarea la utilitati 0,00 0,00 0,00
Total Capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 12.600,00 2.394,00 14.994,00)
3.1.1. Studii de teren 12.600,00 2.394,00 14.994,00)
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduti si
32 |autorizatii 9.000,00 1.710,00 10.710,00,
3,3 |Expertizare Tehnica 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3,4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
35 |Proiectare 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.6. Proiect tehnic, Proiect Autorizatie Construire si Detalii de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00

>




3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8 |Asistenta Tehnica 55.000,00 10.450,00 65.450,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.1.1. pe petioada de executie a lucrarilor 25.000,00 4750,00 29.750,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Ditigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
'Total Capitol 3 105.100,00 19.969,00 125.069,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 931.133,45 176.915,36 1.108.048,81
4,2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4,3 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
. 0,00 0,00 0,00
4,4 |echipamente de transport
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
‘Total Capitol 4 931.133,45 176.915,36] 1.108.048,81
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5,1 |Organizarea de santier 2.327.83 442,29 2.770,12
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 2.327.83 442,29 2.770,12
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5,2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.768,07 0,00 11.768,07
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
933,46 0,00 933,40
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autotizarea lucrarilor de constructii 4.667,31 0,00 4.667,31
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.667 31 0,00 4.667 31
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/ desfiintare 1.500,00 0,00 1.500,00
5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 93.113,35 17.691,54 110.804,89
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
‘Total Capitol 5 107.209,25 18.133,83 125.343,08
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 |Probe tehnologice si teste 27.934,00 5.307,46 33.241,46
Total Capitol 6 27.934,00 5.307,46 33.241,46
TOTAL GENERAL 1.171.376,71 220.325,65( 1.391.702,36
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 933.461,28 177.357,65 1.110.818,93

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Lucian Dubalaru




