ANEXA NR. 2
La H.C.L. al Sectorului 6 nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
ai obiectivului de investitii "Modernizare Sistem Rutier intre imobilele de locuinte in perimetrul cuprins
intre Strada Brasov - Bd. Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - Bd. 1 Mai”

Indicatori economici, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, din care constructii
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Total general 8.422.239,12 1.757.474,62 10.179.713,75
Din care C+M 4.755.783,76 998.714,59 5.754.498,35

Indicatori tehnici:

o Suprafata totala afectata de lucrarile propuse este de aproximativ 19.303,85 mp.

o Parte carosabila: |atime variabila intre 2,75 m — 7,00 m;
« Panta transversala a carosabilului: 2,50%, conform STAS 863-85 si STAS 10144/1-90;

o Parcari laterale: dimensiuni cuprinse intre 2,50 m — 5,75 m, in functie de configuratia spatiului
disponibil si tipul de parcare (longitudinald/perpendiculara);

e Trotuare: Iatime variabila intre 1,00 m — 6,20 m, in functie de zona si elementele existente ale strazii.



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Modernizare sistem rutier intre imobilele de locuinte in perimetrul cuprins intre strada Brasov — bd.
Ghencea - strada Sergent Major Cara Anghel — Bd. 1 Mai (microzona 10)

Val fara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de aloare (fara TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. > TVA)
cheltuieli - - -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00} 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00} 0.00
13 .Ar.n.envajéri pentru protectia mediului i aducerea la starea 0.00 0.00 0.0d
initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00} 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utmtétilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 | obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 63,702.71 13,377.57 77,080.27]
3.1.1 | Studii de teren 63,702.71 13,377.57| 77,080.27
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00} 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00} 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
32 de avize, acorduri si autorizatii 12,740.54 2,675.51 15,416.03
3.3 [Expertiza tehnica 150,570.03| 31,619.71 182,189.74)
Certificarea performantei energetice si auditul
34 energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 [Proiectare 332,161.58 69,753.93 401,915.51)
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00} 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00} 0.00
Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a
353 lucrarilor de interventii si deviz general 178,367.57 37,457.19 215,824.79
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23,660.62 4,968.73 28,629.39
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
355 detaliilor de executie 11,830.31 2,484.36 14,314.67
3.5.6 | Proiect tehnic de executie 118,303.08 24,843.65, 143,146.73
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitii 0.00 0.00 0.0G
3.7 |[Consultanta 38,046.27| 7,989.72 46,035.99
371 il\r/]l\?gsat?ti(iamentul de proiect pentru obiectivul de 38,046.27) 7.989.72 46,035.99
3.7.2 | Auditul financiar 0.00] 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 108,048.76 22,690.24 130,739.00
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 35,490.92 7,453.09 42,944.02
3.8.1.1 | Pe perioada de executie a lucrarilor 28,392.74 5,962.48 34,355.21)
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat 7,098.18 1,490.62 8,588.80
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 47,557.84 9,987.15 57,544.98
Coordonator in materie de securitate si sanatate -
3.8.3 | conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 25,000.00) 5,250.00 30,250.00
modificarile si completarile ulterioare
Total capitol 3 705,269.88 148,106.68 853,376.53




Val fara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de aloare (fara TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. g, TVA)
cheltuieli - - -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 4,732,123.14 993,745.86 5,725,869.01}
4.1.1 |Carosabil, parcari, trotuare, lucrari edilitare 4,732,123.14 993,745.86 5,725,869.01'
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
42 |¢inctionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
43 | care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 |care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.0G
transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 4,732,123.14 993,745.86 5,725,869.01|
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 37,856.99 7,949.97 45,806.95
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
5.1.1 de santier 23,660.62 4,968.73] 28,629.35
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 14,196.37 2,981.24 17,177.61}
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53,312.34 0.00 53,312.34'
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
521 |finantatoare (0% * 1+ 2+ 3 + 4 +5.1) 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta |.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor
5.2.2 | 4e constructii (0,5% * C+M) 23,778.92 0.00 23,778.92
Cota aferenta |.S.C. pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 5,754.50 0.00 5,754.50
autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C
524 (0,5% * C+M) 23,778.92 0.00 23,778.92
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de
525 construire/ desfiintare 0.00 0.00 0.09
—— - YA
53 f';e‘:tﬂ'g'Ld?:"s‘fg‘;i' z)ep'e"az”te (20%*1.2+1.3 1,034,466.70 217,238.01 1,251,704.70
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,050.00| 6,050.00
Total capitol 5 1,130,636.02 226,237.97| 1,356,873.95l
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00} 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00] 0.00] 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
I
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
71 (1.3+14+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4+ 1,324,435.77 278,131.51 1,602,567.28
5.1.1)
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2 implementare pentru ajustarea de pref 529,774.31 111,252.60 641,026.97f
Total capitol 7 1,854,210.08 389,384.12 2,243,594.19
TOTAL GENERAL 8,422,239.12| 1,757,474.62| 10,179,713.75
dincare C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,755,783.76) 998,714.59| 5,754,498.35

Proiectant,

S.C. WAY RESEARCH S.R.L. & 3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.



