
Proiectant,

SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.

Valoare

(fără T.V.A.)
T.V.A.

Valoare

cu T.V.A.

lei lei lei

1 3 4 5

1.1 0.00 0.00 0.00

1.2 0.00 0.00 0.00

1.3 0.00 0.00 0.00

1.4 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 0.00 0.00 0.00

3.1.1. 0.00 0.00 0.00

3.1.2. 0.00 0.00 0.00

3.1.3. 0.00 0.00 0.00

3.2 0.00 0.00 0.00

3.3 26,119.24 4,962.67 31,081.91

3.4 113,033.00 237,426.93 350,459.93

3.5 460,617.86 88,491.45 549,109.31

3.5.1. 0.00 0.00 0.00

3.5.2. 0.00 0.00 0.00

3.5.3. 164,806.00 31,313.14 196,119.14

3.5.4. 83,655.00 15,894.45 99,549.45

3.5.5. 41,999.95 7,979.99 49,979.94

3.5.6. 170,156.91 33,303.87 203,460.78

3.6 0.00 0.00 0.00

3.7 96,967.20 20,363.11 117,330.31

3.7.1. 96,967.20 20,363.11 117,330.31

3.7.2. 0.00 0.00 0.00

3.8 183,208.57 37,599.98 220,808.55

3.8.1. 62,447.37 12,613.09 75,060.46

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 43,713.16 8,829.16 52,542.33

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
18,734.21 3,783.93 22,518.14

3.8.2. 94,787.20 19,905.31 114,692.51

3.8.3. 25,974.00 5,081.58 31,055.58

879,945.87 388,844.14 1,268,790.01

4.1 15,891,543.64 3,337,224.17 19,228,767.81

4.2 547,505.69 114,976.19 662,481.88

4.3 3,311,329.47 695,379.19 4,006,708.66

4.4 0.00 0.00 0.00

4.5 0.00 0.00 0.00

4.6 0.00 0.00 0.00

19,750,378.80 4,147,579.56 23,897,958.36

5.1 75,626.82 15,881.64 91,508.46

5.1.1 8,069.64 1,694.62 9,764.27

                                      actualizat la finalizarea lucrărilor 

ANEXA la HCL nr. 

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE TERMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” - Str. Preciziei, nr. 18, sector 6, București  

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz 

general

Organizare de şantier

Total capitol 4

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Alte cheltuieli

CAPITOLUL 5

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

Consultanță

Asistență tehnică

Active necorporale

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

Studii

CAPITOLUL 2

Dotări

Total capitol 3

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de 

transport

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 4

Certificare a performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Proiectare

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Temă de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Asistență tehnică din partea proiectantului

Dirigenție de șantier

Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 

300/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

2

CAPITOLUL 1

Organizarea procedurilor de achiziție

Total capitol 2

Expertizare tehnică

Auditul financiar

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea terenului la starea inițială
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1 3 4 52

5.1.2 67,557.19 14,187.01 81,744.20

5.2 345,389.49 0.00 345,389.49

5.2.1. 0.00 0.00 0.00

5.2.2. 82,235.59 0.00 82,235.59

5.2.3. 16,447.12 0.00 16,447.12

5.2.4. 82,235.59 0.00 82,235.59

5.2.5. 164,471.19 0.00 164,471.19

5.3 0.00 0.00 0.00

5.4 12,820.00 2,435.80 15,255.80

433,836.31 18,317.44 452,153.75

6.1 0.00 0.00 0.00

6.2 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1 0.00 0.00 0.00

7.2 4,353,657.21 914,268.01 5,267,925.22

4,353,657.21 914,268.01 5,267,925.22

25,417,818.19 5,469,009.15 30,886,827.34

16,447,118.97 3,453,894.99 19,901,013.97

Beneficiar / Investitor,

Total capitol 6

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x C+M)

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+M)

Total capitol 7

AUGUST 2026

Pregătirea personalului de exploatare

Total capitol 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare (1% x 

C+M)

Cheltuieli conexe organizării șantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% - Cf. HG 907/2016))

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Din care:

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL

Data:

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% x C+M)

Cheltuieli pentru informare și publicitate

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 

3.8 + 4 + 5.1.1)

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

Probe tehnologice și teste

Întocmit,
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