ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"SCOALA GIMNAZIALA SF ANDRE]"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |[Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

1.3 |terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 [Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.3 |Expertiza tehnica 36467,20 6928,77 43395,97
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 [energetic al cladirilor 34188,00 6495,72 40683,72

3.5 |Proiectare 181454,78 34476,41 215931,19
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 43304,78 8227,91 51532,69
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 138150,00 26248,50 164398,50
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 117648,00 22353,12 140001,12
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1486,00 282,34 1768,34
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2437,00 463,03 2900,03
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 113725,00 21607,75 135332,75
Total capitol 3 450988,84 85688,07 536677,91
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3714988,53 705847,82 4420836,35
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 67880,00 12897,20 80777,20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 [necesita montaj 4340317,06 824660,24 5164977,30
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 8123185,59 1543405,26 9666590,85
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 92874,71 17646,20 110520,91
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 74299,77 14116,96 88416,73
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 18574,94 3529,24 22104,18




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 42428,85 0,00 42428,85
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 3857,17 0,00 3857,17
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 19285,84 0,00 19285,84
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CscC 19285,84 0,00 19285,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 842228,84 160023,48 1002252,32
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 977532,30 177669,68 1155201,98
CAPITOLUL B
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 9551706,73 1806762,79 11358469,52
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3857168,30 732861,97 4590030,27

*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lei

Data: 17.11.2017

Beneficiar/Investitor

5.C.EURO BUILE
| 7. B -\.

Proiectant,
3 GE}?QI\EEA S.R.L.




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.l RO 15989394,R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"SCOALA GIMNAZIALA SF ANDREI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

1.3 |terenuluila starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize , acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.3 |Expertiza tehnica 36467,20 6928,77 43395,97
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 |energetic al cladirilor 34188,00 6495,72 40683,72

3.5 |Proiectare 181454,78 34476,41 215931,19
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt [Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 43304,78 8227,91 51532,69
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 138150,00 26248,50 164398,50
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 [Consultanta 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 117648,00 22353,12 140001,12
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1486,00 282,34 1768,34
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2437,00 463,03 2900,03
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 113725,00 21607,75 135332,75
Total capitol 3 450988,84 85688,07 536677,91
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3714988,53 705847,82 4420836,35
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 67880,00 12897,20 80777,20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 [necesita montaj 4340317,06 824660,24 5164977,30
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 (Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 8123185,59 1543405,26 9666590,85
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 92874,71 17646,20 110520,91
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 74299,77 14116,96 88416,73
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 18574,94 3529,24 22104,18




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 42428,85 0,00 42428,85
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 3857,17 0,00 3857,17
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 19285,84 0,00 19285,84
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 19285,84 0,00 19285,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 842228,84 160023,48 1002252,32
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 977532,30 177669,68 1155201,98
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 9551706,73 1806762,79| 11358469,52
din care:
C+M (1.2+41.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3857168,30 732861,97 4590030,27
*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lei
Data: 17.11.2017 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.l RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"SCOALA GIMNAZIALA SF ANDRE!"

- BANCA TRANSILVANIA

Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

1.3 |terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.3 |Expertiza tehnica 36467,20 6928,77 43395,97
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 |energetic al cladirilor 34188,00 6495,72 40683,72

3.5 [Proiectare 181454,78 34476,41 215931,19
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 43304,78 8227,91 51532,69
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 138150,00 26248,50 164398,50
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 [Consultanta 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 117648,00 22353,12 140001,12
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1486,00 282,34 1768,34
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2437,00 463,03 2900,03
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 113725,00 21607,75 135332,75
Total capitol 3 450988,84 85688,07 536677,91
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3714988,53 705847,82 4420836,35
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 67880,00 12897,20 80777,20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 4340317,06 824660,24 5164977,30
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 8123185,59 1543405,26 9666590,85
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 92874,71 17646,20 110520,91
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 74299,77 14116,96 88416,73
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 18574,94 3529,24 22104,18




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 42428,85 0,00 42428,85
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 3857,17 0,00 3857,17
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructi 19285,84 0,00 19285,84
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
E5C 19285,84 0,00 19285,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sj
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse sj neprevazute 842228,84 160023,48 1002252,32
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 977532,30 177669,68 1155201,98
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 9551706,73 1806762,79 11358469,52
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1} 3857168,30 732861,97 4590030,27
*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lei
Data: 17.11.2017 Proiectant,

Beneficiar/Investitor




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:03143791 17, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.l RO 15989394:R C. J40/251/2011 Tel:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:
"SCOALA GIMNAZIALA SF ANDRE["

- BANCA TRANSILVANIA

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

1.3 [terenuluila starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentry asigurarea utilitatilor necesare

2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru Proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport s cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.3 |Expertiza tehnica 36467,20 6928,77 43395,97
Certificarea performantej energetice si auditul

3.4 [energetic al cladirilor 34188,00 6495,72 40683,72

3.5 |Proiectare 181454,78 34476,41 215931,19
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TvA
crt | Denumirea capitolelor s subcapitelelor de cheltuiel lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 43304,78 8227,91 51532,69
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/a utorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 138150,00 26248,50 164398,50
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 81231,86 15434,05 96665,91
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 117648,00 22353,12 140001,12
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1486,00 282,34 1768,34
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2437,00 463,03 2900,03
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului |a fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 113725,00 21607,75 135332,75
Total capitol 3 450988,84 85688,07 536677,91
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentry investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3714988,53 70584782 4420836,35
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 67880,00 12897,20 80777,20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 4340317,06 824660,24 5164977,30
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 8123185,59 1543405,26 9666590,85
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 92874,71 17646,20 110520,91
5.1.1. Lucrari de constructii si instalati aferente
organizarii de santier 74299,77 14116,96 88416,73
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierylui 18574,94 3529,24 22104,18




Valoare *2)
nr. (fara TvA) TVA Valoare cu TvA
crt | Denumirea capitolelor s; subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 Comisioane, cote, taxe,costul creditului 42428,85 0,00 42428,85
5.2.1. Comisioane s; dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 3857,17 0,00 3857,17
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului urbanism si pentry
autorizarea lucrarilor de constructii 19285,84 0,00 19285,84
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 19285,84 0,00 19285,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme Si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 842228, 84 160023,48 1002252,32
5.4 |Cheltuieli pentru informare si sj publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 977532,30 177669,68 1155201,98
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentry probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 9551706,73 1806762,79 11358469,52
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3857168,30 732861,97 4590030,27

*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lej

Data: 17.11.2017

Beneficiar/Investitor
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Proiectant,

S.CEUROBUILDING IDEEA S R L.
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