Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Compozitorilor, nr. 1, Bloc E21

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,791.22 720.33 4,511.55
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,430.19 841.74 5,271.93
3.5 |Proiectare 18,231.95 3,464.07 21,696.02
3.6 |[Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 25,718.07 4,886.43 30,604.51
TOTAL CAPITOLUL 3 57,671.43 10,938.57 68,610.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,277,880.64 432,797.32 2,710,677.96
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,277,880.64 432,797.32|  2,710,677.96
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 56,123.56 10,663.48 66,787.04
5.1.1. Lucrari de constructii 56,123.56 10,663.48 66,787.04
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 232,183.07 44.114.78 276,297.85
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 288,306.63 54,778.26 343,084.89
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: AETATEN 2,623,858.70 498,514.15]  3,122,372.85
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51" T Oy 2,334,004.20 443,460.80]  2,777,465.00
Data: Intocit,
15 Octombrie 2019 tehn. Constanta\Ropescu
Beneficiar/Investitor.
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de 15 Octombrie 2019 1 euro= 4.7524 lei
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