Proiectan!,
LSOFIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aleea Pravat, nr. 2, Bloc Z6

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3__|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/ protectia ufilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 __|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 482375 916.51 5,740.26
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,636.74 1,070.98 6,707.72
3.5  |Proiectare 23,197.35 4,407.50 27,604.85
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 28,452.78 5,406.03 33,858.81
TOTAL CAPITOLUL 3 67,610.62 12,827.02 80,437.64
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 2,471,302.03 469,547.39 2,940,849.42
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montg] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,471,302.03 469,547.39 2,940,849.42
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 58,941.66 11,198.92 70,140.58
5.1.1. Lucrari de constructii 58,941.66 11,198.92 70,140.58
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 252,295.22 47,936.09 300,231.31
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 311,236.88 59,135.01 370,371.89
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 68— | A~ 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: SO ST AP ST | 2,850,149.53 541,509.41]  3,391,658.94
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+42+ 5.1.1) i | ; 2,530,243.70 480,746.30 3,010,990.00
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