Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SRR.L.

Faza de proiectare:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2018

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Riul Doamnei, nr. 6A, Bloc TS4

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETIC

E A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

‘I*‘k) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii [
O TR
) Valoare *2) TVA Valoare + £}
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA);“fj'
lei lei lei 1
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 4
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari peniru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
9 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. L
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica v,
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatil 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,518.08 858.44 5,376.52
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,279.55 1,003.11 6,282.66
3.5 |Proiectare 21,721.37 412820 25,855.57
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 26,248.44 4,987.20 31,235:84
TOTAL CAPITOLUL 3 63,273.44 12,002.95 75,276.39
CAPITOLUL 4 BE
Cheltuieli pentru investitia de baza N
41 |Constructii si instalatii 2,274 ,565.74 432,167.49 2.706,733.22
42 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,274,565.74 432,167.49 2,706,733.22
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli Ph
5.1 |Organizare de santier. 50,308.73 9,558.66 59,867.39
5.1.1. Lucrari de constructii 50,308.73 9,558.66 59,867.39
£ 1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 232,254.15 44,128.29 276,382.44
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 (.00
TOTAL CAPITOLUL 5 282,562.89 53,686.95 336,249.84
CAPITOLUL 6. h %
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste i3t
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00}
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.30)
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e TATES 2,620,402.06 497,857.39]  3,118,256.55
dincare:C+M(12+13+1.4+2+ 41222+511) TN\ 2,324,874.47 441,726.15 2,766,600.62
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