Proiectant,
. ASOCIEREA:

. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
"M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL :

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Strada Delinesti nr. 6, bloc M11

*1) Devizul general este parte compenenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Data:

15 Octombrie 2019
Beneficiar/investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

Intgemit,
tehn. ConstantaPopescu

Ty

/ /

f/

/

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 § ]
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului -
1.1 |Obtinerea _terenuiui 0.00 0.00 0.2
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.%)!
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0"0
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 C.(‘-f—}i
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 6.0
CAPITOLUL 2. "
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii fh
- 2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.60
) TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.02
CAPITOLUL 3. i
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
I 31 [Studii 0.00 0.00 0.001
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00i
3.3 |Expertiza tehnica 6,108.45 1,160.61 7,269.06
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,137.97 1,356.21 8,494,718
3.5 |Proiectare 29,375.48 5,581.34 34,956.62
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.0
3.7 |Consultanta 5,000.00 350.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 40,640.11 7,721.62 48,361.73
TOTAL CAPITOLUL 3 88,762.01 16,845.78 105,607.73
CAPITOLUL 4 ;
Cheltuieli pentru investitia de baza :
4.1 [Constructii si instalatii 3,590,433.90 682,182.44  4,272,616.54]
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 C.CO
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.9}
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0._(_‘:9:'3
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0h
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.0
TOTAL CAPITOLUL 4 3,590,433.90 682,182.44 4,272,61&_‘:’1‘;
CAPITOLUL 5. Lo
Alte cheltuieli 2t
5.1 [Organizare de santier. 74,152.56 14,088.99 88,2415}
5.1.1. Lucrari de constructii 74,152.56 14,088.99 88,241 25!
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 .01
5.2._|Comisioane, {axe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 (.o
5.3. _[Cheliuieli diverse si neprevazute 366,044.95 69,548.54 435,593.49;
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.0
TOTAL CAPITOLUL 5 440,197.51 83,637.53 523,834.0:4.
CAPITOLUL 6. ol |
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste ot
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0-.(!@I
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 DL_Q1
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.0
TOTAL GENERAL: 4,119,393.42 782,665.75 4,902,059._"73
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+511) -~ 3,664,586.46 696,271.43 4,360,8 T.{:ﬂ

*2) In preturi la datade 15 Octombrie 2019\95-,..,_' '
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