Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Compozitorilor, nr. 9,Bloc G11

*1) Devizul general este parle componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Beneficiar/lnvestitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

i

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.4 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,030.05 575.71 3,605.76
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3,540.73 672.74 4,213.47
3.5 |Proiectare 14,571.48 2,768.58 17,340.06
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 17,678.45 3,358.91 21,037.35
TOTAL CAPITOLUL 3 44,320.71 8,401.93 52,722.64
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 1,532,930.99 291,256.89 1,824,187.88
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnolcgice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,532,930.99 291,256.89 1,824,187.88
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 37,337.91 7,094.20 44,432.12
5.1.1. Lucrari de constructii 37,337.91 7,094.20 44,432.12
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3.  |Cheltuigli diverse si neprevazute 156,518.09 29,738.44 186,256.53
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 193,856.01 36,832.64 230,688.65
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare | e 0.00 0.00 0.00
6.2. {Probe tehnologice si teste |~ il i 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLULE — | N | 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: ACNETATEN ~ 1,771,107.71 336,491.46]  2107,509.17
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+41+42+51/)° N o 1,570,268.91 298,351.09]  1,868,620.00
&
Data: Intocmit,
15 Octombrie 2019 . Constanta Popescu

*2) In preturi la data de

15 Octombrie 2019 1 euro= 4.7524 lei

B028_Aleea Compozitorilor, nr. 9,Bloc G11_Ez_DALI GEN




