Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLO

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Prelungirea Ghencea, nr. 8-10, Bloc A2

CURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fazabilitatel documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari peniru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
39 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,138.03 1,356.23 8,494.26
34 |Certficarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,341.07 1,584.80 9,925.87
3.5 |Proiectare 34,326.71 6,522.07 40,848.78
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
| 37 Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 41,359.34 7,858.27 49,217.61
TOTAL CAPITOLUL 3 96,665.15 18,347.38 115,012.53
CAPITOLUL 4
“Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Construgtii si instalati 3,582,535.90 680,681.82]  4,263.217.73
42 |Montaj utilzje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00}
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,582,535.90 680,681.82]  4,263,217.73
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli .
5.1 |Organizare de santier. 138,365.63 26,289.47 164,655.10
5.1.1. Lucrari de constructii 138,365.63 26,289.47 164,655.10
51.2. Cheltuieli conexe arganizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioans, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53 |Cneltuieli diverse si neprevazute 365,822.20 69,506.22 435,328.41
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 504,187.83 95,795.69 599,983.52
CAPITOLUL 8.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL C 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 7507 TEN 4,183,388.88 794,824.89]  4,978,213.77
[dincare:C+M(1.2¢ 13+1.4+2+41¥42+51.1) *\ 3,720,901.54 706,971.29]  4,427,872.83
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