
Valoare* (fara 
TVA)

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala 21,410.00 4,067.90 25,477.90

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 35,850.00 6,811.50 42,661.50

57,260.00 10,879.40 68,139.40

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 10,465.00 1,988.35 12,453.35

3.1.1. Studii de teren 10,465.00 1,988.35 12,453.35

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare Tehnica 2,093.00 397.67 2,490.67

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 92,092.00 17,497.49 109,589.49

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 20,930.00 3,976.70 24,906.70

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,139.50 596.51 3,736.01

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 
de executie 5,232.50 994.18 6,226.68

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 62,790.00 11,930.10 74,720.10

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta Tehnica 32,800.00 6,232.00 39,032.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,000.00 1,330.00 8,330.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

DEVIZ GENERAL 
Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului:

MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FĂRĂ DENUMIRE, ÎNTRE BLOCURI ZONA STRADA 
RASARITULUI,STRADA DRUMUL TIMONIERULUI,BULEVARDUL  IULIU MANIU

CAPITOLUL  3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Total Capitol 1
CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total Capitol 2



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.8.2. Dirigentie de santier 25,800.00 4,902.00 30,702.00

147,450.00 27,617.84 172,974.84

4.1 Constructii si instalatii 1,741,979.76 330,976.15 2,072,955.91

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,741,979.76 330,976.15 2,072,955.91

5.1 Organizarea de santier 17,419.80 3,309.76 20,729.56

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 17,419.80 3,309.76 20,729.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21,383.26 4,062.82 25,446.08

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 10,899.96 2,070.99 12,970.95

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,083.30 1,725.83 10,809.13

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 1,400.00 266.00 1,666.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 191,083.98 36,305.96 227,389.94
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

229,887.03 43,678.54 273,565.57

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
2,176,576.79 413,151.93 2,587,635.72
1,816,659.56 338,353.81 2,119,163.37

* In preturi la data de 21.08.2017; 1 euro=4.5881 lei

Proiectant, Beneficiar,

Catalin GRUIANU

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

PRIMARIA SECTORULUI 6, 
BUCURESTI

din care: C+M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total Capitol 5
CAPITOLUL  6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total Capitol 6

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

Total Capitol 3
CAPITOLUL  4  Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL GENERAL

Total Capitol 4


