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LISTA DE SEMNATURI

COLECTIV DE ELABORARE:

Proiectant general:  S.C. BBY PROFESIONAL TEAM S.R.L.

Specialitatea Sistematizare verticala (infrastructura rutiera):

Sef de proiect: Ing. Sergiu Medrea

Desenat: Arh. Cristian Gabor

REABILITARE SISTEM RUTIER PE ALEEA LUNCA SIRETULUI




--“ SC BBY PROFESIONAL TEAM SEL | CIF 30813749 | ) 13/2297/2012
D D Str. BABA NOWAC NR 183 Mun, CONSTANTA | TEL 0728301188

MEMORIU TEHNIC

A. PIESE SCRISE

I. DATE GENERALE:

1. Denumirea obiectivului de investitii:

Reabilitare sistem rutier pe Aleea Lunca Siretului

2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):

BUCURESTI, SECTORUL 6:
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ur, \l o 5B - ,.; 1..“‘}1 VN Y G
- —- 1
i '_l

Proiectul vizeaza reabilitarea strazii Aleea Lunca Siretului din sectorul 6, Bucuresti,
delimitata de Bulevardul Timisoara si Aleea Arinis.

3. Titularul investitiei:

PRIMARIA SECTORULUI 6, BUCURESTIU

4. Beneficiarul investitiei:

PRIMARIA SECTORULUI 6, BUCURESTIU

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. BBY PROFESIONAL TEAM S.R.L.

Str. Baba Novac, nr. 183, judetul Constanta, Romania.
J 13/2297/2012; CIF: 30813749.

Tel: 0726 301 188
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II. DESCRIEREA INVESTITIEI:

1. Situatia existenta a obiectuvului de investitii:

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii:

Strada/aleea propusa spre modernizare prin proiect are categoria de importanta Il si se inscrie
in reteaua de drumuri de pe teritoriul administrativ al orasului Bucuresti, sector 6, in sensul ordinului
Ministerului Transporturilor nr. 49/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal
din:

> intinderea si densitatea zonelor de locuit existente;

» asigurarea legaturii dintre strazile si aleile zonei studiate cu reteaua de strazi a
sectorului 6, Bucuresti;

» asigurarea legaturii rezidentilor cu drumurile nationale si judetene;

reducerea consumului de carburanti si micsorarea cantitatilor de noxe emise;

» necesitatea si posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.

\4

Aleea Lunca Siretului are structura rutiera formata din 9 - 13 cm strat de mixtura asfaltica pe
fundatie din agregate naturale cu grosime variabila, avand latimea partii carosabile de 6.00 m.

Strada are spatii de parcare alternand cand pe partea stanga cand pe partea dreapta cu
structura rutiera existenta in mare parte din beton degradat si cu latimi cuprinse intre 2.50 m si 5.00 m.

Aleea si parcarile sunt delimitate de trotuare cu latimi variabile de 1.00 — 2.00 m, avand
suprastructura din asfalt degradat.

Bordurile care delimiteaza partea carosabila si spatiul destinat parcarilor de trotuar, precum si
bordurile care delimiteaza trotuarul de spatiul verde, sunt ciobite, sparte ori pe alocuri lipsesc.

Aceasta strada prezinta degradari de tipul fagase, degradari de margine, crapaturi si fisuri,
suprafete faiantate, suprafete slefuite, suprafete plombate, gropi, denivelari, burdusiri si sleauri,
degradari care ii confera calificativul "mediocru”.

In profil transversal, pantele existente nu asigura pe intreaga lungime a strazii indepartatea
apelor pluviale de pe partea carosabila.

Parte din defectele de structura si degradari se datoreaza ineficientei sistemului de colectare si
evacuare a apelor pluviale existent (cota unor guri de scurgere este mai mare decat cota partii
carosabile), o alta parte se datoreaza autovehiculelor care parcheaza pe sapatii necorespunzator
amenajate (trotuar, spatiu verde, etc.) si o alta parte se datoreaza din cauza oboseli straturilor de
mixtura asfaltica (lipsa intretinerii periodice).
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Valoarea de inventar a constructiei:

Nu este cazul prezentei documentatii.

Actul doveditor al fortei majore, dupa caz:

Nu este cazul.

2. Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

Scenarii propuse (minimum doua):

Scenariul constructiv 1 (nerecomandat):

Prin scenariul constructiv 1 se propune remedierea locala a degradarilor structurale si de
suprafata prin decuparea gropilor dupa un contur regulat si plombarea lor, tratarea rosturilor, fisurilor
si crapaturilor cu mastic bituminos, reparatii locale ale dalelor de beton pe zona parcarilor si
inlocuirea bordurilor sparte ori ciobite si completarea cu borduri acolo unde acestea lipsesc.

Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin decolmatarea gurilor de scurgere existente.

Pe zona trotuarelor se vor trata rosturile, fisurile si crapaturile cu mastic bituminos.

Scenariul constructiv 2 (recomandat):

In scenariul constructiv 2 se propune modernizarea partii carosabile a strazii, a parcarilor, a
trotuarelor si acceselor la blocuri si asigurarea colectarii si dirijarii apelor meteorice pde pe suprafata
studiata.

Structura rutiera propusa va indeplini rigorile de calitate in vigoare, asigurand capacitatea
portanta pentru un trafic usor-mediu si rezistenta la efectul de inghet-dezghet ce a contribuit la
degradarea cailor existente.

Intrucat strada Aleea Lunca Siretului are calificativul "mediocru”, se propune modernizarea
suprafetelor mentionate mai sus prin lucrari de reabilitare si aducerea lor la o stare tehnica superioara
fata de situatia existenta.

Pentru a indeplini acest lucru pe Aleea Lunca Siretului, se propun urmatoarele lucrari de
reabilitare :

Parte carosabila:

> Reparatii ale stratului asfaltic existent
» 4 cm strat uzura din beton asfaltic BA 16

Parcarile:

» Reparatii ale stratului de beton existent
> Strat antifisura
> 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16

Trotuarele si aleile pietonale (accesele in blocuri):

» 3cmstrat de BA 8 (reparatii)
» 12 cm balast, 10 cm beton C 8/10, 3 cm BA 8 (pe zone cu degradari majore)

Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin amenajarea platformelor cu pante transversale
si longitudinale catre gurile de scurgere existente care vor fi aduse la noua cota, iar apoi prin
intermediul retelei de canalizare pluviala, apa colectata va fi deversata in sistemul de canalizate
existent.
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Partea carosabila a strazilor si aleilor, parcarile, trotuarele si aleile pietonale vor fi incadrate
de borduri prefabricate pe fundatie de beton.

Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic

In urma analizei tehnico — economica, elaboratorul studiului de fezabilitate, recomanda
implementarea scenariului constructiv 2, privind modernizarea strazilor si aleilor, parcarilor,
trotuarelor si aleilor pietonale, pe zona studiata.

Obiectele modernizate vor urmari traseul actual, evitandu-se ocuparea de teren care ar
necesita exproprieri.

Aceasta recomandare raspunde pozitiv la relatia cost — beneficiu de realizare, exploatare si
intretinere a lucrarilor propuse prin scenariul constructiv 2. De asemenea, acest scenariu raspunde
cerintelor legislative de circulatie rutiera, de protectie a mediului, a sigurantei populatiei, cat si
cerintelor de dezvoltare urbanistica si socio — economica a acestei zone.

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 11 criterii ce au primit punctaj
cupriuns intre 1 si 5.

L\Irrt.. Criteriu S1 |S2
1 Cost de investitie 2 5
2 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental 3 4
3 Poluarea in executie 2 3
4 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta 3 3
5 Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie 2 4
6 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu 2 5
7 Corectiile in executie se fac usor/ greu 3 4
g Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri , 3 3
suprainaltari, covertiri ale deverului)
9 Cheltuieli de intretinere 2 5
10 Colectarea si descarcarea eficienta a apelor meteorice 4
11 Asigurarea accesului la propretati 5 5
Total 31 |45

Avantajele scenariului recomandat:

Scenariul constructiv 2 recomandat de elaborator, privind modernizarea strazilor si aleilor,
parcarilor, trotuarelor si aleilor pietonale, pe zona studiata, desi mai scump, prezinta urmatoarele
avantaje:

» Costuri de intretinere mai mici prin amenajarea unei structuri rutiere omogene pe
intreaga lungime si latime a platformei carosabile.

» Modernizarea drumurilor asigura conditii de acces si autoutilitarelor — pompieri,
ambulanta, autogunoiere, etc. — pe tot timpul anului, indiferent de conditiile
meteorologice;

» Elimina definitiv disfunctionalitatile de circulatie rutiera existente in prezent, cauzate
de degradarile partii carosabile (gropi, denivelari, etc.) ;

10
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» Asigura dirijarea, colectarea si scurgerea controlata a apelor meteorice de pe suprafata
carosabila;

» Imbunatatirea conditiilor de aprovizionare a gospodariilor individuale si a accesului
catre drumurile de interes public;

» Reducerea cantitatilor de carburanti utilizati pentru asigurarea deplasarii
autovehiculelor pe acest drum si implicit reducerea nivelului de emisii de noxe si
praf in atmosfera;

» Posibilitatea preluarii valorilor de trafic existente dar si a celor prognozate in
urmatorii ani fara ca structurile sa sufere degradari majore.
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I11. DATE TEHNICE ALE INVESTITIELI:

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza:

Lungimea totala a strazi ce face obiectul proiectului este de 520.42 m si ampriza strazi ocupa
o0 suprafata de aproximativ 7504 mp.

NI SUPRAFATA | SUPRAFATA SUPRAFATA ACCESE IN SPATIU
cr LUCRARI PROPUSE CAROSABIL | PARCARE TROTUARE BLOCURI VERDE
' (mp) (mp) (mp) (mp) (mp)
REABILITARE ALEA LUNCA
1 SIRETULUI 3718 2240 1546 216 25

Intrucat zestrea existenta este in stare buna, se propun lucrari de reabilitarea a suprafetei
carosabile, parcarilor, trotuarelor si acceselor la scara blocului, precum si inlocuirea bordurilor
existente.

Pentru realizarea acestor lucrarilor se vor urmarii urmatoarele etape:

» Frezare suprafete valurite

Reparatii la structura rutiera existenta; carosabil, parcari, trotuare (unde e cazul)
Desfacere borduri

Pozarea bordurilor

Realizarea suprastructurii drumului parcarilor si trotuarelor; trurnare, finisare,
compactare straturi asfaltice

Realizare trotuar nou

Realizarea acceselor la proprietati (blocuri)

» Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale si racordurile cu drumurile existente

YV VYV

VYV VvV

2. Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate /
reabilitate / reparate:

Lucrarile care reprezinta obiectul proiectului se incadreaza in categoria C - lucrari de
importanta normala.

Lucrarile de modernizare a drumurilor se vor realiza in conditiile respectarii normelor si
standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 177/2015 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 177/2015, “Legea
privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”
aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3
privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

Studiu geotehnic:

Aleea Lunca Siretului se afla situata in sectorul 6, Bucuresti, la Sud de bd. Timisoara, iar
aleea Valea Viilor se afla situata in acelasi sector din Bucuresti, fiind delimitata in partea de Vest de
aleea Lunca Cernei, iar in partea de Est de strada Romancierilor.

12
REABILITARE SISTEM RUTIER PE ALEEA LUNCA SIRETULUI




--“ SC BBY PROFESIONAL TEAM SRL | CIF 30813749 | J 13/2297/2012
] Str. BABA NOVAC NR 183 Mun. CONSTANTA | TEL 0726301188

Din punct de vedere geologic regiunea amplasamentului este situata pe un bazin de subsidenta
cu sedimente puternic dezvoltate, (cca. 2000 m grosime) de varsta miocena, pliocena si cuaternara,
dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Campiei Romane.

Suita sedimentara se incheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere
litologic, reprezentate prin alternante de argile, prafuri si diverse tipuri de nisipuri si pietrisuri. Peste
aceste depozite de tip lacustru si fluviatil, in zonele de terasa au fost depuse depozite loessoide de tip
eolian, ce ating pe alocuri grosimi de pana la 20 m.

Nivelul apei freatice se afla la 2-5 m de la suprafata terenului in zona de lunca si 5-10 m in
zona de intrefluviu. In mod normal, conditiile naturale precum si cele artificiale existente in zona
studiata (acviferul freatic este influentat si de pierderile de apa din retelele hidroedilitare), pot
determina o fluctuatie a nivelului hidrostatic cu £1.50 m.

Temperatura medie anuala este de 10.5°C.

Precipitatiile atmosferice medii anuale depasesc 600 mm.

Adancimea de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 ,Teren de fundare.
Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 80-90 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 ,,Cod de Proiectare seismica — Partea 1 — Prevederi de
proiectare pentru cladiri”, amplasamentele cercetate prezinta pentru o perioada de recurenta IMR 225
ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, urmatoarele:

- Valoarea acceleratiei de varf ag = 0,30;
- Perioada de colt Tc = 1.6 sec;
- Grad de intensitate seismica = 8 ©;

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de prevederile normativului NP 074/2014,
canform caruia s-a estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria Geotehnica 2 asociata unui
risc geotehnic moderat (10 puncte).

Amplasamentul a fost investigat prin intermediul a 3 sondaje geotehnice cu adancimea 3 m.

Dupa executia lucrarilor de investigare, se poate prezenta urmatoarea stratificatie sintetica a
terenului de fundare:

Pe suprafata carosabila:

- Strat de asfalt cu grosimi cuprinse intre 9 -13 cm

- Strat de pietris cu bolovanis colmatat cu nisip mijlociu cu grosimi cuprinse intre 10 —
21 cm

- Umplutura din argila prafoasa nisipoasa cu bolovanis si caramida cu grosimi cuprinse
intre 25 — 30 cm / umpluturadin bolovanisi si pietris colmatat cu nisip cu grosimea de
65 cm

- In continuare, argila prafoasa cafeniu-galbuie, plastic vartoasa cu concretiuni
calcaroase pana la 3 m adancime

Pe suprafata parcarilor:

- Strat din beton de ciment cu grosimi de 5 cm

- Strat din beton de ciment degradat cu grosimea de 5 cm + strat de balast cu grosimea
de 5 cm / balast nisipos cu grosimea de 7 cm

- Umplutura din material argilos-prafos cu rar pietris mic cu grosimea de 15— 16 cm

- In continuare, argila prafoasa cafeniu-galbuie, plastic consistenta cu concretiuni
calcaroase pana la 3 m adancime

In nici unul dintre sondaje nu s-au interceptat infiltratii de ape sau nivelul hidrostatic.
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Studiu topografic:

Ridicarea topografica a avut ca scop relevarea detaliilor planimetrice si altimetrice necasare in
procesul de modernizare a drumurilor.

Studiul topografic s-a facut in sistemul de proiectie stereografica 1970 si sistem de cote
raportate la Marea Neagra.

Datele rezultate in urma masuratorilor au fost prelucrate cu ajutorul softurilor de specialitate
pentru a obtine modelul numeric al terenului in format CAD.

Sistematizare verticala (infrastructura rutiera):

Pregatirea terenului:
Terenul se va degaja de corpurile straine si va fi pregatit astfel pentru lucrarile ulterioare de
infrastructura rutiera si anume lucrari de frezare, decopertare, spargeri, compactari, etc.

Traseul in plan:

Traseul proiectat are o lungime totala de 520.42 m si latime variabila a amprizei cuprinsa intre
6.00 — 19.00 m (in dreptul parcarilor).

Traseul proiectat se suprapune in totalitate pe suprafata de teren pusa la dispozitie, nefiind
probleme legate de exproprieri.

SECTOR 6 | Aleea Lunca Siretului 118.05 402.37 6 3718 1]

TOTAL 520.42 3718

Aleea a fost proiectata respectand tema de proiectare si cotele impuse de cladirile existente, cu
respectarea prevederilor din STAS 10144-3/91”Strazi—-Elemente geometrice—Prescriptii de proiectare”
si STAS 863/95 “Elemente geometrice ale traseelor”.

Tinand cont de importanta drumului, de cotele impuse si incadrarea in limitele de proprietate,
viteza de proiectare este de 30 km/ h.

Axa in plan e formata dintr-o insiruire de aliniamente si curbe, amenajate in asemenea
maniera incat, sa nu genereze demolari sau expropieri, iar manevrarea vehiculelor pe traseul acestuia
sa nu creeze dificultati.

Strada ce face obiectul proiectului se incadreaza in categoria a 111 — a — strada colectoare.

Din considerente de siguranta si confort, raza minima de racordare cu strazile si aleile
invecinate este de 4.00 m.

Raza minima de racordare in plan orizontal, in axul drumului este de 6.00 m

Profilul in lung:

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste, in principiu niveleta strazii existente.

Linia rosie a fost proiectata tinand cont de solutia tehnica abordata pentru structura rutiera, dar
si de cotele impuse de constructiile existente in amplasament, cu respectarea pe cat posibil a
prevederilor din STAS 10144-3/91”Strazi—Elemente geometrice—Prescriptii de proiectare” si STAS
863/95 “Elemente geometrice ale traseelor”.

In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale
declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil “dinti de fierastrau™), provenite in general datorita unor
tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat
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sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii confortului si
sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la
sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila
pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii structurii rutiere.

Profil transversal tip:

In concordanta cu Ordinul MT nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane, STAS-10144-1/91-, Strazi-Profiluri
Transversale- Prescriptii de proiectare” si STAS-10144-2/91-, Strazi-Trotuare Alei de Pietoni Si Piste
de Ciclisti-,,Prescriptii de proiectare” pentru strazi de categoria a Il1- a, vor fi asigurate:

» parte carosabila de 2 x 3.00 m

panta transversala parte carosabila 2.50%

parcari stanga — dreapta intre 2.5 m si 8.00 m latime
panta transversala parcari 2.50%

bordura mare stanga — dreapta

trotuar stanga - dreapta cu latime variabila 1.00 — 2.00 m
panta transversala trotuar 1.00%

bordura mica stanga — dreapta

YVVVVYVYVYYVYYVY

Structura rutiera:

Structura rutiera a fost dimensionata conform recomandarilor din cadrul Expertizei Tehnice.

Verificarea structurilor rutiere la inghet-dezghet s-a realizat conform STAS 1709/1-2/90, iar
rezistenta complexului rutier la traficul de calcul conform AND 550/99-,Normativ pentru
dimensionarea straturilor bituminoase, ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide”.

Lucrarile la structura rutiera sunt:

» 2-3 cm frezarea suprafetelor valurite pentru obtinerea pantei transversale
» Reparatii locale ale structurii rutiere dupa forme regulate (unde e cazul)
» 4 cmstrat de BA 16 inclusiv reprofilare dupa frezare

Lucrarile la parcari sunt:

» Reparatii locale ale structurii rutiere dupa forme regulate

» Tratarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos
» Geocompozit antifisura

» 4 cm strat de BA 16 inclusiv reprofilare

Lucrarile la trotuar (existent) si accesele in blocuri sunt:
» 3cmstrat de BA 8
Lucrarile la trotuarul nou (unde e cazul) sunt:

3cmstrat de BA 8

10 cm strat de beton C 8/10
Folie PVC

2 cm strat de nisip pilonat

12 cm strat de balast cilindrat

VVV VY
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Trotuarele vor fi incadrate de bordura prefabricata de beton 10 x 15 x 50 cm spre spatiu verde
si cu bordura prefabricata de beton 20 x 25 x 50 cm spre partea carosabila si parcari. Bordurile se vor
poza pe fundatie de beton C8/10.

In dreptul trecerilor de pietoni si acceselor la proprietate, bordurile se vor dispune semi-
ingropat cu o inaltime libera de 2-4 cm.

Ridicare la cota camine existente:
Caminele utilitatilor existente care se afla in ampriza strazii se vor ridica la cota finala
obtinuta in urma lucrarilor de reabilitare.

Scurgerea apelor:
Scurgerea apelor pluviale se va face prin pantele transversale si longitudinale, care conduc
apa spre gurile de scurgere existente.

Accese la proprietati si amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale:

S-au tratat intersectiile cu strazile laterale pe zona de racord, cu aceasi structura rutiera ca cea
a strazii reabilitate.

Raza minima de racordare in intersectiile cu strazile laterale este de 4.00 m.

Accesele la proprietate si intrarile in blocuri vor avea aceasi structura rutiera cu cea a
trotuarelor.

Spatii verzi:

Arborii existenti vor fi incadrati de bordura prefabricata de beton 10 x 15 x 50 cm pe fundatie
de beton C8/10, iar pe suprafata destinata arborilor se va asterne un strat de 10 cm de pamant vegetal
si se va insamanta cu gazon.

Siguranta circulatiei:

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare,
avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie
deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale, cat si auto.

S-a prevazut realizarea semnalizarii prin marcaje orizontale (transversale si longitudinale) si
verticale (indicatoare rutiere) a traseului conform normelor impuse de standarde.

Semnalizarea in perioada de executie a lucrdrii revine 1n sarcina antreprenorului si se va face
n baza unui master-plan care are ca scop asigurarea accesului la proprietati a riveranilor si la punctele
de interes a agentilor comerciali.

Impactul investitiei asupra mediului:

Imbunatatirea structurii rutiere cu respectarea prevederilor OG nr.43/1997, privind ,,regimul
juridic al drumurilor’” si a celorlalte acte normative din domeniu in vigoare, nu sunt lucrari cu impact
asupra mediului, din contra, prin consolidarea structurii rutiere si evacuarea corespunzatoare a apelor
pluviale aduce o imbunatatire importanta a conditiilor de mediu din zona, prin reducerea nivelului de
zgomot si a noxelor.

16
REABILITARE SISTEM RUTIER PE ALEEA LUNCA SIRETULUI




--“ SC BBY PROFESIONAL TEAM SRL | CIF 30813749 | J 13/2297/2012
] Str. BABA NOVAC NR 183 Mun. CONSTANTA | TEL 0726301188

3. Consumuri de utilitati:

Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii _unor lucrari de
modernizare

Utilitatile necesare organizarii de santier, cat si punctele de lucru, se regasesc pe raza
sectorului 6, Bucuresti, si se refera la:

» asigurarea cailor de acces spre punctele de lucru;

» asigurarea necesarului de apa in scop potabil, menajer, industrial si pentru stingerea
eventualelor incendii;

» asigurarea alimentarii cu carburanti;

» asigurarea cu energie electrica;

» asigurarea evacuarii controlate a materialelor de excavatii si a eventualelor deseuri
solide rezultate din activitatile de promovare a investitiilor descrise.

Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

Terenul afectat pentru Organizarea de Santier va fi pus la dispozitie pe perioada investitiei de
catre beneficiar in baza unei Hotarari a Consiliului Local.

Caile de acces spre punctele de lucru se vor asigura de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa potabila cade in sarcina Constructorului.

Pentru prepararea betoanelor se pot folosi surse de apa locale numai in urma analizelor de
laborator si in conditiile prevazute de STAS 790 si 140.

Alimentarea cu carburanti se poate face de la agentii locali.

Alimentarea cu energia electrica se poate face in baza unui contract cu detinatorul retelei
existente de la un punct indicat de acesta.

Comunicarea se poate face prin intermediul telefoniei fixe sau mobile existente in zona.

Materialele rezultate in urma excavatiilor si a deseurilor solide rezultate din diferite activitati
se vor transporta la groapa de gunoi.

IVV. Durata de realizare si etapele principale:

1. Graficul de realizare a investitiei:

Achizitie publica si elaborare proiect

Predare amplasament

Amenajarea terenului

Desfaceri + Spargeri

Trasarea lucrarilor

Frezare suprafata carosabila

Reparatii locale strada (dupa forme geometrice regulate )

Reparatii locale parcari (dupa forme geometrice regulate)

O |0 |N (0| |Ww|IN |-

Tratare rosturi, fisuri, crapaturi cu mastic bituminos
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10 | Montarea bordurilor din beton 20x25x50
11 [ Asternere geocompozit antifisura
12 | Asternere strat de uzura BA 16
13 | Montarea bordurilor din beton 10x15x50
14 | Asternere strat de balast trotuar si accese la bloc

15

Asternere strat de nisip trotuar si accese la bloc

16

Asternere folie de PVC

17

Asternere strat de beton C 8/10 trotuar si accese la bloc

18

Asternere strat de BA 8 trotuar si accese la bloc

19

Executie marcaje si semnalizare rutiera cu indicatoare

20

Receptie

Durata de realizare a lucrarilor de constructii va fi de 3 luni.
Durata de realizare a fazei de proiectare va fi de 20 de zile.

V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIELI:

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
Devizul general impreuna cu devizele pe obiect sunt anexate prezentei documentatii.
Elaborarea devizului general s-a facut cu respectarea H.G. 28/2008.

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

VI. ANALIZA COST - BENEFICIU
1. ldentificarea investitiei, definirea obiectivelor si stabilirea perioadei de referinta

Prezenta Analiza Cost — Bemeficiu se face pentru reabilitarea sistemului rutier pe aleea Lunca

Siretului , pe o lungime de 520,42 m incluzand strada , accese in blocuri , parcari

In memoriul tehnic realizat anterior Analizei Cost-Beneficiu, au fost identificate

necesitatile de interventie care constau din:

» consolidarea sistemului rutier existent - pe zonele cu o stare proasti a

pavajului de asfalt;

> remodelarea sistemului rutier existent - pe zonele cu asfalt in conditii

necorespunzaitoare;

» consolidarea marginilor drumului pe zonele in care este necesara;

» efectuarea de lucrari de ridicare la cota a gurilor de colectare si scurgere a
apelor pluviale astfel incat sa se stopeze degradarea §i sa se asigure

desfasurarea traficului in conditii de siguranta.
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In acest context se vor realize lucrari la :

Parte carosabila:
» 2-3 cm frezarea suprafetelor valurite pentru obtinerea pantei transversale
» Reparatii locale ale structurii rutiere dupa forme regulate (unde e cazul)
» 4 cmstrat de BA 16 inclusiv reprofilare dupa frezare
Parcari:
» Reparatii locale ale structurii rutiere dupa forme regulate
» Tratarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos
» Geocompozit antifisura
» 4 cm strat de BA 16 inclusiv reprofilare
Trotuare si aleile pietonale (accese in blocuri):

» 3cmstrat de BA 8

Principala problema care se cere rezolvata prin realizarea proiectului a fost calitatea
slaba a infrastructurii de transport in zona. Sursa problemei o constituie varsta infrastructurii
rutiere. Obiectivele urmarite prin realizarea proiectului sunt:

» reabilitarea si modernizarea drumului si realizarea de locuri de parcare amenajate in
scopul imbunatatirii conditiilor de trafic si a asigurarii unei legaturi eficiente cu
reteaua rutiera a orasului;

» imbunatatirea conditiilor de trafic ca urmare a decongestionarii;
» reducerea poludrii ca urmare a decongestionarii;

> reducerea costurilor de transport pe drumul reabilitat si modernizat.

Avand in vedere caracterul investitiei realizate (reabilitarea § modernizarea unui
drum) si faptul ca aceasta nu este o investitie productiva, nu sunt necesare investitii in capital
de lucru; vom considera deci ca atat investitia initiald in capital de lucru, cat si cea pe
parcursul duratei de viata a proiectului sunt ambele egale cu zero.

In urma analizei variabilelor implicate in realizarea proiectului, s-au desprins doua
scenariitehnico-economice, care coincid cu doua optiuni diferite.

Optiunea 1 -, faraproiect”

Acest scenariu presupune continuarea activititii in conditiile actuale, fara
implementarea proiectului de investitii. Analiza va fi realizatd pe baza costurilor de
mentenantd pe care le implica actuala stare tehnicd a infrastructurii de transport.

Optiunea 2 — ,,cuU proiect"

Scenariul presupune ca proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului rutier va fi
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implementat in intregime. Investitia propusa va conduce la reducere a costurilor de intretinere
si reparatii ale infrastructurii de transport.

Analiza efectuata din punct de vedere tehnic releva faptul ca scenariul optim este cel
de-al doilea, adica varianta cu proiect. Valoarea totala a proiectului in aceasta varianta este de
211.968,04 euro. In cele ce urmeaza, vom fundamenta analiza financiard pentru aceasta
alternativa de realizare a proiectului, din care vor rezulta principalii indicatori economico-

financiari, In vederea adoptarii deciziei de investitii.

2. Analiza financiara

In cadrul analizei financiare vom utiliza metoda incrementala, prin compararea
veniturilor si costurilor inregistrate in varianta cu proiect fatd de varianta fara proiect. Vom
determina astfel fluxurile financiare marginale aferente investitiei, utilizdnd in acest sens
numai surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului in
varianta optima.

In realizarea analizei financiare s-a pornit de la urmatoarele ipoteze.

Valoarea totald a proiectului, in conformitate cu devizul general al investitiei, este
formata din:

» cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului : 0,00 euro ( alocati exclusiv
lucrarilor de amenajare pentru protectie mediului;

» cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica in valoare de 16.881,60 euro care
cuprind:
e studii de teren 1.505,71 euro;
e obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor 1.725,37 euro;
e proiectare si inginerie : 8.626,85 euro din care :
2.630,00 euro pentru studiul de fezabilitate ;
5.996,85 euro pentru proiectul tehnic.

e consultanta si asistenta tehnica 5.023,67 euro;
» cheltuieli pentru investitia de baza in valoare de 172.536,97 euro, alocati exclusiv
lucrarilor de constructii;

» cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar in valoare de 0.00 euro;

> alte cheltuieli in suma de 536.701 formate din :

e 3.450,74 euro cheltuieli cu organizarea de santier;
e 17.253,70 euro cheltuieli diverse si neprevazute;

e 1.845,03 cheltuieli cu taxe legale
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Proiectul nu incumba cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de
investitii. Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplatitor de TVA,
ceea ce inseamna ca taxa pe valoarea adaugata aferentd achizitiilor din proiect este suportata
de institutie, in calitate de consumator final, fiind inclusa in costuri. De aceea, in
fundamentarea costurilor in cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care
in acest caz este un flux de iesire, ce urmeaza a fi platit efectiv.

Avand in vedere caracterul investitiei realizate (reabilitarea si modernizarea unui
drum) si faptul ca aceasta nu este o investitie productiva, nu sunt necesare investitii in capital
de lucru; vom considera deci ca atat investitia initiald in capital de lucru, cat si cea pe
parcursul duratei de viata a proiectului sunt ambele egale cu zero.

Tabelul nr. 1 In acest tabel este realizatd o sinteza a categoriilor de costuri ce
compun costul total cu investitia, datele fiind preluate din Devizul general privind cheltuielile
necesare realizarii obiectivului de investitie.

Costurile operationale pentru exploatarea dumului vor include pe parcusul celor 25
de ani atat 1n scenariul cu proiect cat si in scenariul fara proiect doua categorii de cheltuieli :
cheltuielile pentru Intrefinere si reparatii curente si cheltuielile pentru reparatii capitale.

In cazul scenariului fara proiect cheltuielile implicate au fost determinate astfel:

a)Determinarea cheltuielilor pentru intretinere si reparatii curente este efectuata

conform tabelului urmator:

Tabel nr. 2 Determinarea costurilor anuale de mentenanta in varianta fara proiect

Suprafata totala ( mp )

(carosabil si parcari)

Costuri unitare de mentenanta

(lei/mp)

Costuri anuale de mentenanta

( mii lei )

5.958

4.446

26,490

b) Cheltuielile pentru reparafii capitale, ce presupun interventii complexe si

foarte costisitoare. Conform reglementarilor tehnice in vigoare lucrarile de raparatii
capitale trebuie efectuate o datd la zece ani. Pentru lucrarile de reparatii capitale in
varianta fara proiect au fost prevazute cheltuieli de 113.110,99 lei / reparatie.

Tabel nr.3 - Prezinta dinamica costurilor operationale aferente scenariului fara proiect

In cazul scenariului cu proiect costurile operationale includ:

a) Cheltuieli pentru intretinere si reparatii a caror determinare este prezentata in

tabelul urmator:

Tabel nr. 4 Determinarea costurilor anuale de mentenanta in varianta cu proiect

Suprafata totala ( mp )

(carosabil si parcari)

Costuri unitare de mentenanta

(lei/mp)

Costuri anuale de mentenanta

( mii lei )

5.958

6.67

39.740
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In primul an nu avem cheltuieli pentru intretinere §i reparatii
b) Cheltuielile pentru reparatii capitale care au fost estimate, conform
reglementarilor tehnice si practicilor in domeniu, la aproximativ 25 % din
valoarea proiectului. Asemenea lucrari vor fi efectuate o data la 10 ani. Costul
unei reparatii capitale a fost estimat la valoarea de 235.602 mii lei.
Tabel nr.5 - Prezinta dinamica costurilor operationale aferente scenariului cu proiect
Tabel nr.6 — Prezinta costurile operationale utilizate in analiza financiaraPrin
exploatarea drumului, atat in varianta cu proiect cat s in varianta fara proiect, am luat in
considerare urmatoarele categorii de venituri cuantificabile monetar:

» Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta, pentru fiecare an al
perioadei de exploatare. Aceste venituri au fost estimate Iudnd in considerare
sumele alocate Tn anii anteriori cat amplitudinea cheltuielilor necesare pentru
intretinerea si reparatiile curente;

» Venituri din alocatii bugetare pentru reparatiile capitale din anii 10 si 20 ai
exploatarii, care au fost estimate la nivelul cheltuielilor cu reparatiile capitale;

> Veniturile_din concesionarea suprafetelor adiacente drumului atit pentru
varianta fara proiect cit si pentru varianta cu proiect.

Determinarea veniturilor aferente parcarilor de resedinta adiacente drumului pentru
Scenariul fdara proiect este prezentata in urmatorul tabel:

Tabel nr. 7 Determinarea veniturilor aferente parcarilor de resedinta adiacente

Explicatii Valoare
Venit anual lei / mp teren parcare 5.04
Suprafata totala teren parcare  (mp) 2240,0
Total venit din suprafata parcare ( mii lei) 11,290

Veniturile operationale pentru cei 25 de ani de exploatare in varianta fard proiect sunt
prezentate in tabelul nr.8.

Veniturile operationale pentru cei 25 de ani de exploatare in varianta cu proiect sunt
prezentate in tabelul nr.9.Se considera ca veniturile din taxa parcare de resedinta cresc cu
20% ca urmare a sistematizarii.

Tabel nr.10 - Determinarea veniturilor operationale pentru analiza financiara

(varianta cu proiect — varianta fara proiect)
Inainte de a determina indicatorii principali de eficienta financiard a investitiei, vom
verifica sustenabilitatea ei financiard. Vom pune in balanta totalul intrarilor de fluxuri

financiare (constituite din surse de finantare si venituri) cu totalul iesirilor de fluxuri
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financiare (formate din costurile cu investifia si costurile operationale). Determinarea
fluxului financiar net si a fluxului financiar cumulat este ilustrata in Tabelul nr.11

In cadrul analizei sustenabilitatii financiare, valoarea reziduala a investitiei este luata
in considerare numai in situatia In care aceasta genereaza efectiv o intrare de numerar (ar
reprezenta, in acest caz, o valoare de lichidare a investitiei). in cazul de fata, nu existd o
valoare de lichidare la sfarsitul perioadei de exploatere a proiectului, deci nu vom include
valoarea reziduala ca si un flux financiar de intrare.

In estimarea ratei de actualizare utilizate, am avut in vedere faptul ca aceasta trebuie
sa reflecte cerinta de remunerare a finantatorului, la nivelul riscului perceput si asumat de
acesta prin realizarea proiectului. Cum finantarea se realizeaza din surse proprii, am pornit
de la un cost al capitalului de 5% (recomandat in analiza financiard pentru proiectele
finantate din fonduri europene nerambursabile).

Tabel nr.12 — prezinta Indicatorii financiari ai investitiei

Avand o singurd sursa de finantare, provenind din surse proprii ale beneficiarului,
nu se justifica realizarea unei analize financiare separate privind profitabilitatea financiara a
investitiei Tn functie de structura de finantare a acesteia. In acest caz, profitabilitatea
investitiei (/C) va coincide cu profitabilitatea financiara a capitalului investit (/K) si este
determinata in cele ce urmeaza.

Principalii indicatori de eficienta financiara sunt prezentati in Tabelul nr. 12 In urma
actualizarii fluxurilor financiare, rezultd cd implementarea proiectului va genera, dupa
recuperarea investitiei initiale, un venit net actualizat financiar (VNAF) negativ de -
816,91 mii lei.

Ca urmare a realizdrii analizei financiare rezultd cd investitia este sustenabila
financiar din punct de vedere static, dar este ineficienta din punct de vedere dinamic, intrucat
inregistreaza un flux de numerar actualizat negativ.

Avand in vedere ca beneficiarul investitiei este o institufie publicd , nu primeaza
rezultatele analizei financiare ci calculul indicatorilor specifici analizei economice, care iau in
considerare toate beneficiile si costurile economico- sociale, relevand astfel eficienta

proiectului din perspectiva economiei nationale.

3. Analiza economica

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca investitia are o contributie
pozitiva neta pentru societate si, in consecinta, aceasta merita sa fie finantata din fonduri

publice.
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Corectii fiscale Corectiile fiscale sunt necesare pentru acele elemente ale preturilor financiare
care sunt legate de continutul costurilor de oportunitate a resurselor implicate. Din acest punct de
vedere, corectiile includ deducerea taxelor indirecte (de exemplu, TVA), a subventiilor si
transferurilor simple (de exemplu plata contributiei la asigurarile sociale). Din fluxul de numerar
preluat din analiza financiara a fost exclusa TVA.

Corectii pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra) In

cadrul analizei economice, preturile de piata trebuie sa fie convertite in preturi contabile utilizand
factori de conversie adecvati, atunci cand acestea nu reflecta costurile economice de oportunitate.
Conversia costurilor proiectului din preturi de piata in preturi contabile implica detalierea costurilor
proiectului pe diferite categorii dupa cum este prezentat mai jos:

> bunuri/ servicii care se pot comercializa: aceasta categorie cuprinde toate bunurile si
serviciile incluse in costurile proiectului care pot fi cuantificate pe baza preturilor
internationale; pentru o economie deschisa cu ofertanti internationali pentru furnizarea de
echipamente, materiale si servicii, aceasta categorie va cuprinde in mod normal majoritatea
costurilor proiectului; nu este solicitata o conversie specifica daca se crede ca preturile de
piata reflecta preturile economice;

> articole/ produse care nu se pot exporta: in aceasta categorie sunt cuprinse toate bunurile si
serviciile care trebuie achizitionate intern, asa cum sunt transportul intern, constructiile,
unele materii prime si consumul de apa si energie; conversia preturilor financiare in preturi
economice este facuta in mod uzual cu Factorul de Conversie Standard (FCS); FCS se
calculeaza pe baza mediei diferentelor intre preturile interne si cele internationale (de
exemplu, preturile in frontiera FOB si CIF) datorita tarifelor comerciale si barierelor; daca
se considera costurile din aceasta categorie normal de scazute in relatie cu totalul costurilor
proiectului si ca aproximativ 70% din comertul Romaniei se desfasoara in interiorul UE si
prin definitie nu fac subiectul tarifelor comerciale, FCS este 1, daca nu se justifica altfel;

> forta de munca calificata: aceasta categorie include ca principala componenta forta de
munca a costului proiectului care este considerata insuficienta si exprimata adecvat din
punct de vedere al costurilor de oportunitate; nu este solicitata o conversie daca preturile de
piata se presupune ca reflecta preturile_economice;

> - forta de munca necalificata: aici este cuprinsa componenta de forta de munca a costului
proiectului care este considerata in surplus (adica in contextul somajului) si nu este
exprimata adecvat din punct de vedere economic; corectia care reflecta costul de
oportunitate al fortei de munca se poate realiza prin multiplicarea costului fortei de munca
necalificata, asa numita rata a factorului salariului umbra (SWRF), care poate fi calculata
dupa formula:

(1-u)*(1-9)
unde, u - rata regionala a somajului; t - rata contributiilor la asigurari sociale si taxele

relevante incluse in costurile fortei de munca.
SWRF = (1-3%)*(1-39.1%) = 0,59
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> transferuri fianciare: aceasta categorie cuprinde taxele indirecte (spre exemplu TVA),
subventii si transferuri simple incluse in preturile de piata utilizate la estimarea costurilor
proiectului; toate aceste costuri sunt eliminate in cadrul analizei economice.

Scopul de baza al evaluarii economice a proiectului este de a masura costurile economice si
beneficiile, pentru a determina daca beneficiile sale economice sunt cel putin la fel de mari ca cele
obtinute din alte oportunitati de investitie. Costurile si beneficiile viitoare din cadrul analizei
economice vor fi estimate in preturi constante la care nu se ia in considerare inflatia. O crestere a
pretului general nu afecteaza valoarea economica a resurselor utilizate sau economisite in
cadrul proiectului. Totusi, beneficiile proiectului nu incep decat dupa un timp dupa ce lucrarea a fost
dat in exploatare, devine necesar sa se compare costurile si benefiiciile care incep din ani diferiti.
Dificultatea majora in acesta comparatie este aceea ca adaugand doar costurile si beneficiile si
comparand cele doua sume se va neglija elementul timp. O cheltuiala efectuata anul acesta are o
valoare economica mai mare decat aceeasi cheltuiala efectuata peste 5 ani. Similar, un beneficiu
primit anul acesta are o valoare mai mare deact acelasi beneficiu primit peste 10 ani.Aceasta este o
particularitate relevanta pentru proiectele de drumuri, care sunt caracterizate prin costuri ridicate in
primii ani si cu majoritatea beneficiilor care incep sa apara in anii mai indepartati. Pentru a ajunge la o
comparatie reala care sa tina cont de elementul timp, este necesar sa se aduca fluxurile proiectului de
costuri si beneficii viitoare la un numitor comun. Aceasta se face prin discontarea celor doua fluxuri
Cu 0 rata corespunzatoare. Prin procesul de discontare, costurile si beneficiile care survin in diferite
perioade de timp sunt reevaluate pentru a le face compatibile cu valoarea prezenta. Costurile
discontate pot fi adunate intr-o singuara cifra care sa reprezinte valoarea prezenta a costurilor
proiectului, iar beneficiile discontate pot fi adunate pentru a da valoarea prezenta a beneficiilor. Cele
mai importante beneficii ale proiectelor de reabilitare de drumuri sunt, in general, reducerea costurilor
de operare pentru utilizatorii acestor facilitati. Acestea sunt cele mai directe beneficii si cel mai repede
de masurat in termeni monetari Resursele utilizate in contextul costurilor de operare ale vehiculelor
includ:

Combustibilul
Anvelopele

Piesele de schimb

>

>

>

» Munca pentru intretinere
» Uleiuri

» Uzura

» Alte cheltuieli suplimentare
>

Timpul pasagerilor
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Evaluarea economica a principalelor altenative a fost realizata cu programul Bancii
MondialeHDM-4. Evauarea a fost realizata pentru o perioada de 25 ani.Se estimeaza ca acestea vor
realiza in cursul anului 0.. Cantitatea de resurse consumate si viteza vehiculelor sunt calculate la
inceput si apoi multiplicate cu costul unitar al resurselor pentru a obtine costul total de operare si
costul timpului de calatorie pentru fiecare an al analizei. Resursele consumate si viteza vehiculelor
sunt in legatura cu componenta traficului, a tipului de suprafata si al caracteristicilor geometrice ale
drumului si cu rugozitatea suprafetei drumului

Analiza economica este efectuatd pentru a evidentia contribugia proiectului la
bunastarea economica a regiunii. Ea este efectuata in numele intregii societdfi (regiune sau
tard) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare. Metodologia
folosita pentru evaluarea contribufiei proiectului propus la bundstarea economica si
sociald a mediului local, precum si a la cea a regiunii si a tarii consta in:

» in evaluarea intrarilor §i iesirilor, taxa pe valoare adaugata precum si platile
asigurarilor sociale au fost excluse din calcul, intrucat reprezinta doar simple
transferuri de numerar in economia nationala.

» evaluarea si includerea in analizd a externalitatilor care conduc la costuri si
beneficii sociale care nu au fost luate in considerare in analiza financiara

» transformarea preturilor de piatd utilizate in analiza financiara in preturi contabile
care corecteazd distorsiunile preturilor provocate de imperfectiunile
mecanismelor de piata.

Principalele beneficii economico sociale luate Tn considerare pentru
analiza economica sunt:
» economii la costurile operationale ale vehiculelor;

> economii_de costuri datorate reducerii timpului de transport;

Cele mai importante costuri economico-sociale luate in considerare sunt cele generate
de poluarea mediului ambiant.

Din punct de vedere al analizei economice proiectul trebuie implementat intrucat prin

realizarea sa se obtin importante beneficii economico-sociale.

Tabel nr. 13 Cost operational vehicule (incremental)

Este determinat ca diferenta intre cele doua variante de proiect si va fi cuantificat
drept beneficiu socio-economic in determinarea indicatorilor specificiu analizei economice

In Sectorul 6 sunt estimate cca 221,6 vehicule la 1000 locuitori folosite de familie
pentru deplasare la serviciu,la cumparaturi, la scoala , deplasari diverse . Conform statistici
traficul mediu pentru vehicule usoare este este estimat la cca 720.000.

Pornind de la aceste date se estimeaza costurile operationale in varianta fara proiect .
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Cresterea traficului in scenariul cu proiect provine din traficul suplimentar
generat de modernizarea drumului. Traficul generat suplimentar ca urmare a
reabilitarii §1 modernizdrii a fost considerat ca aproximativ 10 % din valoarea
traficului estimat de studiile CESTRIN.

Pornind de la estimdrile de trafic si ludnd in considerare lungimea drumului,
coeficientul IRI (ce exprima starea de degradare a infrastructurii) si costurile operationale
unitare se poate determina costul operationale anual pentru vehicolele ce se afla in trafic pe
sectiunea de drum modernizata.

Pentru scenariul fara proiect, pe baza datelor de pe teren prezentate in studiul de
fezabilitate s-a pornit de la o valoare de 6 pentru coeficientul IRI in primul an al exploatarii.
Ca rezultat al implementdrii proiectului valoarea coeficientului IRI va fi de 3 in primul an de
exploatare luat in considerare

Pentru determinarea economiilor de costuri datorate reducerii timpului de transport au
fost luati in considerare urmatorii parametri: coeficientul IRI ce reflecta starea infrastructurii,
viteza de deplasare a autovehicolelor si valorile pasageri pe ord si soferi pe ord, conform
datelor din studiul de fezabilitate. in estimarile efectuate, atat in varianta cu proiect cat si in
cea fara proiect am luat in considerare:

» numarul mediu al pasagerilor (pasageri/vehicol) : 1,1 pentru vehicolelel usoare si
12 pentru vehicolele grele;

» 0 pondere a timpului de serviciu de 10%;

» valoarea timpului de serviciu de 0,53 euro/ora pentru vehicolele usoare si de
1,06 euro/ora pentru vehicole grele;

> _valoarea timpului soferului de0.53 euro/ord pentru vehicolele usoare si de
1,06 euro/ora pentru vehicole grele.

Metodologia pentru realizarea analizei economice recomandd ca ultima etapa
preliminara realizarii analizei economice propriu - zise (determinarii indicatorilor economici)
transformarea preturilor de piata utilizate in analiza financiara in preturi contabile care
corecteaza distorsiunile preturilor provocate de imperfectiunile mecanismelor de piata.
Preturile aferente fluxurilor de intrare sau de iesire nu reflectd cu acuratete valoarea lor
sociald din cauza distorsiunilor pietei, regimului de monopol al unor bunuri sau servicii si
inegalitdtii intre cerere si oferta.

Factorii de conversie utilizati in analiza economica sunt prezentati in tabelul de mai
JOs.

Factorul de conversie pentru forta de munca necalificata s-a calculat pe baza ratei de
somaj pentru Bucuresti, prognozata de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul 2014:

Plecand de la informatii primite de la firme de constructii care realizeaza lucrari de
constructie a drumurilor, s-a considerat urmatoarea structura a personalului utilizat la acest
tip de lucrari, in functie de nivelul de calificare:

- 10% personal cu studii medii si superioare,
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- 20% personal calificat
- 70% personal necalificat.

In aceste conditii, FC pentru forta de munca este:
FC forta de munca=0.59 *0.70 + 1 * 0.30 =0.713
Pentru determinarea factorului de conversie pentru cheltuielile de investitie, s-a
considerat urmatoarea structura a costurilor:
- 28% forta de munca;
- 15% materiale de constructie si utilaje importate;
- 52% materiale de constructie si utilaje autohtone
- 5% profitul firmei de constructii.
In ceea ce priveste cheltuielile de itretinere si operare s-a considerat urmatoarea
structura a costurilor:
- 43% forta de munca,
- 10% materiale de constructie si utilaje importate,

- 42% materiale de constructie si utilaje autohtone
- 5% profitul firmei de constructii.

Modul de calcul al celor doi factori de conversie este prezentat in tabelul de mai jos

Pomdere FC Pomdere FC
investitie % investitie exploatare % exploatare
Articole de cost
Forta de munca 28 0.713 43 0.713
Materiale de constructie si | 15 1 10 1
utilaje importate
Materiale de constructie si | 52 1 42 1
utilaje autohtone
Profit firma de constructie 5 0 5 0
Total FC / agregat 100 86.964 100 82.659

Analiza economica pentru proiectul de modernizare si reabilitare a drumului este
prezentata in Tabelul nr.13

Asa cum se poate observa din tabelul nr.13 proiectul prezintd o eficienta ridicata din
punct de vedere economic generadnd un venit net actualizat economic ridicat in valoare de
2.796,515 mii lei pentru cei 25 de ani ai exploatarii si rata interna de rentabilitate economica

de 37,19%, cu mult peste costul capitalului si peste media sectorului de activitate.
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Din punct de vedere al analizei economice proiectul trebuie implementat Tntrucét prin

realizarea sa se obtin importante beneficii economico-sociale.

4. Analiza de senzitivitate

Analiza financiara si cea economica au fost realizate determinist, in conditii de
certitudine. In economie predomind mai ales din perspectiva unei analize pe 25 de ani riscul
si incertitudinea cu privire la variabilele luate In considerare. De aceea este necesara o analiza
de senzitivitate care sa cuantifice cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificéri ce
pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare. In cadrul analizei de senzitivitate ne propunem
sd identificam variabilele critice ale modelului si cat de sensibil este proiectul la modificarea
acestora. Variabilele critice identificate sunt:

* costul cu investitia - estimam ca se pot inregistra economii fatd de sumele precizate n
mediul cert sau, dimpotriva, anumite achizitii sa fie mai costisitoare decat am estimat
initial; intervalul de variatie al variabilei este stabilit la (-10%; +10%);

» costurile operationale (cu mentenanta) - avand Tn vedere nivelul relativ ridicat al
acestora, am stabilit un interval de variatie nre -15% si +15%;

* veniturile operationale - pentru care am stabilit acelasi interval de variatie ca si pentru
cheltuielile operationale.

in tabelele urmatoare sunt prezentate extrase din analiza de senzitivitate pentru venitul net
actualizat financiar (FNPV sau VNAF) si pentru rata internd de rentabilitate economica

(RIRE sau ERR).

Tabel nr.14 — Extras din analiza de senzitivitate (FNPV — VNAF)(mii lei)

Variabila /

Modificari (%) 15 10 5 0 5 10 15

Costul cu investitia | -682,820 | -727,150 |-772,030 | -816,910 | -861,78 -906,660 | -951,54

Costurile -792,920 | -788,910 | -802,910 |-816,910 |-830,900 | -844,900 | -858,900
operationale
Veniturile -870,990 | -852,960 | -834,940 |-816,910 |-798,880 | -780,850 | -762,820

operationale
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Tabel nr.15 — Extras din analiza de senzitivitate (RIRE)(%)

Variabila /

Modificari (%) 15 10 N 0 > 10 15
Costul cu investitia | 43,82 41,36 39,16 37,19 35,40 33,78 32,30
Costurile 37,23 37,22 37,20 37,19 37,17 37,16 37,14
operationale

Veniturile 36,73 36,88 37,03 37,19 37,34 37,49 37,64
operationale

Din analiza rezultatelor se pot desprinde urmatoarele observatii:

e costul cu investitia exercitd cea mai importantd influenta asupra indicatorilor
financiari si economici de eficienta a proiectului de modernizare a drumului. La o
crestere cu 15% a costurilor cu investitia initiala, venitul net actualizat financiar
se reduce cu 16,4% iar rata interna de rentabilitate economica a proiectului se
reduce cu 6,63 puncte procentuale;

e costurile de mentenantd au un impact nesemnificativ; nu existd riscul ca
indicatorii proiectului sa devind inacceptabili in interiorul intervalului de variatie
stabilit din cauza cresterii costurilor de mentenants;

e veniturile operationale au de asemenea un impact nesemnificativ asupra
indicatorilor financiari si economici din analiza cost - beneficiu.

Din analiza de senzitivitate rezulta asadar ca variabila la care proiectul de

modernizare a drumului este cel mai sensibil este costul investitiei initiale.
Analiza riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea
atat in perioada de implementare a proiectului céat si in perioada de exploatare a noului
obiectiv. Riscurile inerente unui proiect de o asemenea amploare sunt date in principal de
corelarea termenelor de achizitie, de existenta la momentul potrivit a resurselor financiare. in
cadrul licitatiilor organizate in vederea achizitiei lucrarilor de executie a proiectului pot
aparea urmatoarele riscuri:

. obligativitatea repetdrii procedurilor de achizitii datoritd numarului redus de

oferte conforme primite, lucru ce va influenta in mod negativ planul de actiune al

proiectulut;

. nerespectarea termenelor stabilite de executie a lucrarilor de constructii-montaj

- din cauza unor motive ce depind sau nu de executant.
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Riscuri interne:

Aceastd categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor

prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) etapizarea eronata a lucrarilor;

b) erori in calculul solutiilor tehnice;

C) executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

e) comunicarea defectuoasd intre entitatile implicate in implementarea
proiectului i executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si
utilaje.

f)  dificultati in asigurarea de catre comunitatea locala a partii de investitie suportata

din finantare proprie.
Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:

a) obligativitatea repetarii  procedurilor de achizitii datorita gradului redus de

participare la licitatii;

b) obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de

oferte neconforme primite in cadrul licitatiilor;

c) cresterea nejustificatd a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele

implicate n proiect.

Concluziile studiului de caz

In urma realizarii analizei financiare, a celei economice, precum si a analizelor de
senzitivitate si risc se recomanda realizarea investitiei In scenariul cu proiect. Chiar daca
fluxurile de numerar actualizate pentru analiza finaciard sunt negative, proiectul este
sustenabil financiar din punct de vedere static si are importante beneficii economico-sociale,
fapt confirmat de valorile Tnregistrare de indicatorii economici (venitul net actualizat
economic si rata internd de rentabilitate economica).

Din punct de vedere al analizei proiectului de reabilitare s1 modernizare a unui drum
public primeaza ca importantd indicatorii analizei economice. Or din aceastd perspectiva,
proiectul are un aport deosebit.

Proiectul prezinta o sensibilitate relativ ridicata in raport cu costul investitiei si una
scazuta la actiunea altor variabile critice. Nu exista alti factori de risc, dintre cei identificati si

analizati, care sa aiba o influentd semnificativa asupra desfasurarii proiectului.
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VII. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIELI:

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Sursele de finantare a investitiei cuprind fonduri de la bugetul de stat si fonduri proprii.

VIlIl. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI:

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie:

In faza de executie se vor crea 4 locuri de munca.

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare:

In faza de operare se vor crea 0 locuri de munca.

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI:

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

In elaborarea devizului general s-a respectat prevederile HG 28/2008.

Valoarea lucrarilor a fost determinata conform legislatiei in vigoare, pe obiecte, pe baza
indicatorilor globali de pret, iar pentru categoriile de lucrari s-au intocmit evaluari pe baza de indici de
cost aplicati cantitatilor fizice de materiale, manopera, utilaje ce urmeaza a fi puse in opera si dupa
proiecte tip.

Lucrarile au fost evaluate in preturi, 27.11.2015, 1 Euro = 4,4.4460 RON curs BCE.

Valoarea totala a obiectivului de investitie a fost determinata pe structura devizului general,
conform prevederilor legale.

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 761.595,67RON/ 171.299,07 EURO, din care:
constructii — montaj, C+M 631.001,09 RON / 141.925,57 EURO

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

-anul I;

3. Durata de realizare (luni):

Durata de realizare a investitiei conform graficului de executie este de 4 luni.

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Platforme carosabile: 3718 mp
Parcari: 2240 mp
Trotuare: 1546 mp
Accese la blocuri 216 mp
Spatii verzi 25 mp
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5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa
caz:

Nu este cazul.

X. AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU:

1. Certificatul de urbanism:

2. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz
metan, apa-canal, telecomunicatii etc.):

3. Acordul de mediu:

4. Alte avize si acorduri de principiu specifice:

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona Pl -01

2. Plan de amplasament 1:2000 PA - 01

3. Plan de situatie 1:500 PS-01..03
4. Profiluri longitudinale 1:100 / 1:1000 PL -01..02
5. Profiluri transversale tip 1:50 PTT -01..02

Intocmit,
S.C. BBY PROFESIONAL TEAM S.R.L.
Ing. Sergiu Medrea
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