
Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 15,000.00 2,850.00 17,850.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 15,000.00 2,850.00 17,850.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

30,000.00 5,700.00 35,700.00

2.1 Racord alimentare cu apa 10,000.00 1,900.00 11,900.00
2.2 Racord canalizare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 12,000.00 2,280.00 14,280.00
2.4 Racord alimentare cu energie electrica 17,000.00 3,230.00 20,230.00
2.5 Racord telecomunicatii 12,000.00 2,280.00 14,280.00
2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.1 Studii 2,764.00 525.16 3,289.16
3.1.1. Studii de teren 2,764.00 525.16 3,289.16
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 266,236.00 50,584.84 316,820.84

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 121,736.00 23,129.84 144,865.84
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3,500.00 665.00 4,165.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 7,700.00 1,463.00 9,163.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 133,300.00 25,327.00 158,627.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7 Consultanţă 47,000.00 0.00 47,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 47,000.00 0.00 47,000.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

Proiectant,
S.C. DD&EUROCOM SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CONSTRUCTIE  SI DOTARE CRESA INGERASII
(denumirea obiectivului de investiţii)



3.8 Asistenţă tehnică 165,000.00 31,350.00 196,350.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 95,000.00 18,050.00 113,050.00

501,000.00 86,260.00 587,260.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,872,937.25 925,858.08 5,798,795.33
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 137,880.96 26,197.38 164,078.34
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 515,394.00 97,924.86 613,318.86

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 947,400.00 180,006.00 1,127,406.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

6,473,612.21 1,229,986.32 7,703,598.53

5.1 Organizare de şantier 51,135.71 9,715.79 60,851.50
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier (0.5 % din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2) 25,504.09 4,845.78 30,349.87
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   (0.5% din C+M) 25,631.62 4,870.01 30,501.63

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62,389.54 0.00 62,389.54
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M) 25,631.61 0.00 25,631.61
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (Conf. 
Legii 50/1995-0,1 % din C+M) 5,126.32 0.00 5,126.32
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 
215/1997 - 0,5% din C+M) 25,631.61 0.00 25,631.61
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 6,000.00 0.00 6,000.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 6% (din cap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil 419,690.89 79,741.27 499,432.16
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 16,055.00 3,050.45 19,105.45

549,271.14 92,507.51 641,778.65

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
7,613,883.35 1,425,853.83 9,039,737.18

5,126,322.30 974,001.24 6,100,323.54

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


