Proiectant,
S.C. DD&EUROCOM SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA INGERASII

(denumirea obiectivului de investitii)

Nr. . . . . Lo Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli - " -
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 15,000.00 2,850.00 17,850.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 30,000.00 5,700.00 35,700.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Racord alimentare cu apa 10,000.00 1,900.00 11,900.00
2.2 |Racord canalizare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
2.3 |Racord alimentare cu gaze naturale 12,000.00 2,280.00 14,280.00
2.4|Racord alimentare cu energie electrica 17,000.00 3,230.00 20,230.00
2.5|Racord telecomunicatii 12,000.00 2,280.00 14,280.00
2.6(Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 60,000.00 11,400.00 71,400.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 2,764.00 525.16 3,289.16
3.1.1. Studii de teren 2,764.00 525.16 3,289.16
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 266,236.00 50,584.84 316,820.84
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 121,736.00 23,129.84 144,865.84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obftinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,500.00 665.00 4,165.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 7,700.00 1,463.00 9,163.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 133,300.00 25,327.00 158,627.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7 |Consultanta 47,000.00 0.00 47,000.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 47,000.00 0.00 47,000.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00




3.8 |Asistenta tehnica 165,000.00 31,350.00 196,350.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii3.8.1.2. pentru participarea proiectantului
la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat Tn Constructii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.2. Dirigentie de santier 95,000.00 18,050.00 113,050.00

Total capitol 3 501,000.00 86,260.00 587,260.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 [Constructii si instalatii 4,872,937.25 925,858.08 5,798,795.33

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 137,880.96 26,197.38 164,078.34

4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 515,394.00 97,924.86 613,318.86

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

" |montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 [Dotari 947,400.00 180,006.00 1,127,406.00

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 6,473,612.21| 1,229,986.32| 7,703,598.53

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 51,135.71 9,715.79 60,851.50
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier (0.5 % din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2) 25,504.09 4,845.78 30,349.87
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5% din C+M) 25,631.62 4,870.01 30,501.63

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62,389.54 0.00 62,389.54
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M) 25,631.61 0.00 25,631.61
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf.

Legii 50/1995-0,1 % din C+M) 5,126.32 0.00 5,126.32
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii

215/1997 - 0,5% din C+M) 25,631.61 0.00 25,631.61
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 6,000.00 0.00 6,000.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 6% (din cap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil 419,690.89 79,741.27 499,432.16

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 16,055.00 3,050.45 19,105.45

Total capitol 5 549,271.14 92,507.51 641,778.65

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 7,613,883.35| 1,425,853.83| 9,039,737.18

dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,126,322.30 974,001.24 6,100,323.54




