PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Reabilitarea si modernizarea retelei strazi urbane din Sector 6, Bucuresti

Valori Cu TVA Valori Fara TVA
Valoarea totala a investitiei (INV) LEI EUR LEI EUR

Valoarea totala 40,920,591 9,549,952 33,073,715 7,718,667
din care C+M 35,998,192 8,401,174 29,030,800 6,775,141
CURS Data Curs EUR 22.12.2010 1 EUR = 4.2849
Esalonarea investitiei (INV/C+M)
Anul I INV 11,790,692 echivalent a 2,751,684 Euro

C+M 9,330,621 echivalent a 2,177,559 Euro
Anul II: INV 29,129,899 echivalent a 6,798,268 Euro

C+M 26,667,570 echivalent a 6,223,616 Euro

Durata de realizare

Durata totala estimata de realizare a obiectivului de investitii este de 24 luni.

Capacitati

Lungime drum 18.05 km
Suprafata carasabila 102,900 mp
Suprafata trotuare 34,717 mp

Alti indicatori specifici domeniului

Investitie/cap locuitor 27 Euro

Sursele de finantare

Finantarea investitiei se face din fonduri FEDR iar restul prin contributia
Consiliului Local Sector 6, Bucuresti

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Numar de locuri noi de munca create in faza de executie: 5 locuri de munca
Numar de locuri noi de munca create in faza de operare: 0 noi locuri de munca



Investitor: Consiliul Local al Sectorului 6

Reabilitarea si modernizarea retelei strazi urbane din Sector 6, Bucuresti

Reabilitarea si modernizarea retelei strazi urbane din Sector 6, Bucuresti

Deviz General

Curs BCE 1 Euro = 4.2849 Lei la datade 22.12.2010
Valoare LEI/ EURO
z: Denumirea Capitolelor de Cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
RON Euro RON RON Euro
0 1 2 3 4 6 7
PARTEA I
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea ternului - - - - -
1.2 Amenajarea terenului - - - - -
13 Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor 211,073.63 1946991 50.873.67 262,847.30 61,342.69
Total Capitolul 1 211,973.63 49,469.91 50,873.67 262,847.30 61,342.69
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - - - - -
Total Capitolul 2 - - - - -
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice 23,200.00 5,414.36 5,568.00 28,768.00 6,713.81
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii - - - - -
33 Proiectare si engineering 1,564,266.24 365,064.82 375,423.90 1,939,690.13 452,680.37
3.4  |Organizarea procedurilor de achizitie publica 1,000.00 233.38 - 1,000.00 233.38
35 |Consultanta 235,333.77 54,921.65 56,480.10 291,813.87 68,102.84
3.6 Asistenta tehnica (inclusiv verificarea proiectului) 99,867.22 23,306.78 23,968.13 123,835.35 28,900.41
Total Capitolul 3 1,923,667.22 448,940.98 461,440.13 2,385,107.35 556,630.81
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitii de baza
4.1 Constructii si instalatii 28,533,491.16 6,659,079.83 6,848,037.88 35,381,529.04 8,257,258.99
4.2 Montaj utilaj tehnologic - - - - -
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - - - - -
44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - - - -
45 Dotari - - - - -
4.6 Active necorporale - - - - -
Total Capitolul 4 28,533,491.16 6,659,079.83 6,848,037.88 35,381,529.04 8,257,258.99
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 285,334.91 66,590.80 68,480.38 353,815.29 82,572.59
5.1.1 |Lucrari de constructii 285,334.91 66,590.80 68,480.38 353,815.29 82,572.59
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului - - - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 377,400.40 88,076.83 - 377,400.40 88,076.83
53  |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,741,847.98 406,508.43 418,043.52 2,159,891.50 504,070.46
Total Capitolul 5 2,404,583.29 561,176.06 486,523.89 2,891,107.18 674,719.87
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - - - - -
Total Capitolul 6 - - - - -
Total GENERAL 33,073,715.30 7,718,666.78 7,846,875.58 40,920,590.88 9,549,952.36
Din care C+M (1.2 +1.3 +2+4.1+4.2+5.1.1) 29,030,799.70 6,775,140.54 6,967,391.93 35,998,191.63 8,401,174.27

Proiectant,




