
Faza: DALI
Beneficiar: PRIMARIA SECTOR6 BUCURESTI

Cursul Euro stabilit de BNR in data de 14.10.2010 = 4,2779
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA
crt.  Lei  Euro Lei Lei Euro

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

1,10 Obtinerea terenului -                             -                        -                           -                       
1,20 Amenajarea terenului -                             -                        -                           -                       
1,30 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.000,00                             701,28                       570,00                  3.570,00                  834,52                 

Subtotal Capitol 1 3.000,00                             701,28                       570,00                  3.570,00                  834,52                 

Subtotal Capitol 2 0,00 -                             -                        -                           -                       

3,10 Studii de teren 12.000,00                           2.805,11                    2.280,00               14.280,00                3.338,09               
3,20 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.000,00                             467,52                       -                        2.000,00                  467,52                 
3,30 Proiectare si engineering 50.500,00                           11.804,86                  9.595,00               60.095,00                14.047,78             
3,40 Organizarea procedurilor de achizitie publica 6.500,00                             1.519,44                    1.235,00               7.735,00                  1.808,13               
3,50 Consultanta -                                     -                             -                        -                           -                       
3,60 Asistenta tehnica 5.000,00                             1.168,80                    950,00                  5.950,00                  1.390,87               

Subtotal Capitol 3 76.000,00                           17.765,73                  14.060,00             90.060,00                21.052,39             

4,10 Constructii si instalatii 516.000,00                         120.619,93                98.040,00             614.040,00              143.537,72           
4,20 Montaj utilaj tehnologic -                                     -                             -                        -                           -                       
4,30 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj -                                     -                             -                        -                           -                       
4,40 Utilaje fara montaj si echipamente de transport      -                                     -                             -                        -                           -                       
4,50 Dotari -                                     -                             -                        -                           -                       
4,60 Active necorporale -                                     -                             -                        -                           -                       

Subtotal Capitol 4 516.000,00                         120.619,93                98.040,00             614.040,00              143.537,72           

Cheltuieli pentru investitia de baza

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL  3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL  4

Valoare(inclusiv TVA)

CAPITOLUL  1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL  2

DEVIZ  GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului “REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ARAGONITULUI

in mii lei/EURO LA CURSUL leu/EURO din data de 22.09.2006



5,10 Organizare de santier 5.160,00                             1.206,20                    980,40                  6.140,40                  1.435,38               
5.1.1. lucrari de constructii  si inst 4.644,00                             1.085,58                    882,36                  5.526,36                  1.291,84               
5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului 516,00                                120,62                       98,04                    614,04                     143,54                 

5,20 Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 6.807,37                             1.591,29                    -                        6.807,37                  1.591,29               
5,30 Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din 29.750,00                           6.954,35                    5.652,50               35.402,50                8.275,67               

[ Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]
Subtotal Capitol 5 41.717,37                           9.751,83                    6.632,90               48.350,27                11.302,34             

6,10 Pregatirea personalului de exploatare -                                     -                             -                        -                           -                       
6,20 Probe tehnologice si teste -                                     -                             -                        -                           -                       

Subtotal Capitol 6 -                                     -                             -                        -                           -                       

636.717,37                         148.838,77                120.976,30           757.693,67              177.118,14           

523.644,00                         122.406,79                99.492,36             623.136,36              145.664,08           
Data: 09,11,2010

1 EURO = lei
Curs de schimb al Bancii Centrale Europene la data de 22.09.2006

CAPITOLUL  6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

TOTAL  GENERAL

         Din care C+M 

CAPITOLUL  5
Alte cheltuieli




