Proieciant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proisctars: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 28 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 48 blocuri de locuinte din Secterul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr, 36 Bl C64

"1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate! documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelar si subcapitolelar de cheltuieli {fara TVA) 18% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea_terenului_ 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
: Amenajarn pentru protectia mediului i aducerea |3 starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 U.ﬂﬂ[ 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Bransament necesar montarii slatiei de incarcare masini elecirice materiale manopers aferanta _
1 operatiunilor solicitate transport maleriale 123700 233835 1464533
| Q1AL CAPH OLUL 2 12,307.00] 2,338.33 14,645.33
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Cocumentatii suport si cheltuieli pentru chtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,536.01 671.84 4,207.85
3.4 [Cerificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,131.97 785.07 4917.04
3.5 |Proiectare 17,004.66 3,230.89 20,235.55
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
38 |Asistenta tehnica 33,943.94 6,449.35 40,393.29
TOTAL CAPITOLUL 3 64,116.58 12,163.15 76,278.74
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructil si instalati 3,093.043.85 869,624 65 368072218
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilzje, echipamente tehnologice si functionals care necesita montaj 27,210.00 5,169.80 32,379.80
44 |Utilgje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monlaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,120,253.85 §74,794.56]  3,713,102.08
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
81 |Organizare de sentier, 78,247.32 14,866.99 93,114.32
5.1.1. Luerar de constructii 78247.32 14 865 99 93,114 32
5.1.2. Chefivieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute 636.701.89 177,362 63 14,064 52
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 714,949.21 192,229.62 807,178.83
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatrea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice sl teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,911,626.64 1,081,525.66 4,711,205.97
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,183,598 47— —-.B86,629.98 3,788,481.82
A C
Data: Intocriv
2022 tehn. Constanfa P
Beneficiar/investitor: T Gh

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In greturi la date de mai 2021 1 euro= 4.9227 e
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 36 Bl. C64

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valonrs 2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.a__|obtinerea/prelungirea valabilitafii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri i brangamente la retele publice de alimentare cu
S2¢ apg. canalizare, a\i?nemare cu ggze. alimentare c?u ager?t termic, enertgie t?lectricé, telefonie o 1600 e
SEd  wtiimsiratnivaidenanannaal shndall-ginticss 3190 ot bl
326 intocmirea fjou_:umentagiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autorita{ii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.g |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.21  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.31  |Expertiza tehnica 3,536.01 671.84 4,207.85
TOTAL 3.3 3,536.01 671.84 4,207.85
34 CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,131.97 785.07 4,917.04
TOTAL 3.4 4,131.97 785.07 4,917.04
35 PROIECTARE SI INGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 7,389.87 1,404.08 8,793.95
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,575.75 679.39 4,255.14
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 6,039.04 1,147 .42 7,186.46
TOTAL 3.5 17,004.66 3,230.89 20,235.55
36 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37 CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 2,741.40 520.87 3,262.27
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
3812 : ” "
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 31,202.54 5,928.48 37,131.02
TOTAL 3.8 33,943.94 6,449.35 40,393.29
TOTAL CAPITOL 3 64,116.58 12,163.15 76,279.74
*2) Inpreturiladatade  mai 2021 1euro=  4.9227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 36 Bl. C64

3 ; < . — Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
51 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 78,247.32 14,866.99 93,114.32
TOTAL 5.1.1 78,247.32 14,866.99 93,114.32
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta ISC pentru controlu! calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 i
. constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TCiAL Sl | S5 o e
53 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4) )
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2 3.5+3.8,4) -
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructe existenta A 636701.89|  177,36263 §14,084.52
TOTAL 5.3 636,701.89 177,362.63 814,064.52
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 714,949.21 192,229.62 907,178.83
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 49 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr. 36 Bl. C64

AU =mp 3308.24
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 1640.58 759,752.24 144,352.93 904,105.17
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 251.68 299,426.50 56,891.04 356,317.54
413 [FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 403.86 160,675.35 30,528.32 191,203.67
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 520.92 585,543.72 111,253.31 696,797.03
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 330.00 191,724.73 36,427.70 228,15243
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 48.01 16,597.75 3,153.57 19,751.32
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 2,013,720.30 382,606.86 2,396,327.15
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.7 {Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 3308.24 87,761.40 16,674.67 104,436.07
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 87,761.40 16,674.67 104,436.07
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
418 [Lucran de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 3308.24 61,093.20] 11,607.71 72,70091
LUIAL A3, INIERVEN 1 LA INDIALAIA UE IS I RIBUTIE AFA LALUA DE GUNSUM b1,U94.20 11,004.41 14,1091
A4 |INTERVENTII LA INSTALATIA ELECTRICA
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
g cu eficient energetica ridicata si durata mare de viata a2 12060 1T TR
Sisteme altemnative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
4110 propriu; utiizarea surselor regenerabile de energie 3308.24 143,800.00 27,322.00 171,122.00
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 236,929.69 326,962.97 281,946.33
TOTAL A 2,399,504.59 737,852.20 2,855,410.46
B |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.11 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 3308.24 116,067.50 22,052.83 138,120.33
4.1.12 |Repararea elementelor de constructie fatada 3308.24 223,038.92 42,377.39 265,416.31
4.1.13 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 3308.24 34,790.67 6,610.23 41,400.90
4.1.14 [Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 3308.24 1,072.56 20379 1,276.35
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
ks precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 8.4 S0 B07.28 3,803.20
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
SMIE precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 306.24 47.765.94 L el
4.1.17 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 3308.24 180,609.09 34,315.73 214,924 82
4.1.18 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 3308.24 82,557.25 15,685.88 98,243.13
4.1.19 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 3308.24 42548 80.84 506.32
4.1.20 [Repararea trotuarelor de protectie 3308.24 3,995.87 759.22 4,755.09
TOTAL B, ALTE TIPURI DE LUCRARI 693,539.26 131,772.46 825,311.72
TOTAL 4.1 (A +B) 3,093,043.85 869,624.66 3,680,722.18
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 [Montaj ulilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 27,210.00 5,163.90 32,379.90
TOTAL 4.3 27,210.00 5,169.90 32,379.90
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ $| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,120,253.85 874,794.56 3,713,102.08

*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 48 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Ghencea Nr, 36 Bl. C64

PRINCIPALIl INDICATORI TEHNICQ-ECONOMICI

Arh. Tecdora Babata

H19_Ghencea ke, 36 Bl CA4_Fo_ DAl

35 INDICH

tehn. Constanta Po

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei [ suro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cuTVA Eurg cu TVA Euro/mp cu TVA ] Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 4,711,205.97 957,036.99 289.29 24019
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 3,768,481.82 769,594.29 232.63 195.49
din care:
o
2.DURATA, DE REALIZARE A INVESTITIEI lumi 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr, apartamente k] C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 3,308.24 1,145.17
mp Ad 3,973.05
mp Ac 329.95
Proiectant
f - ‘
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL | & |
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect , Intocmit,




