Praiectant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare;

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Srg. Latea Gheorghe, nr. 14, Bloc €35, s¢. 1-2

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.4 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,064.57 1,722.27 10,786.84
34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,592.31 2,012.54 12,604.85
3.5 |Proiectare 43,591.41 8,282.37 51,873.78
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 850.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 94,466.90 17,948.71 112,415.61
TOTAL CAPITOLUL 3 163,215.19 30,991.89 194,207.07
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8,199,736.20 1,557,949.88 9,757,686.08
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,743,930.87 1,661,346.86|  10,405,277.73
CAPITOLUL 5,
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 232,106.31 44,100.20 276,206.51
5.1.1. Lucrari de constructii 232,106.31 44,100.20 276,206.51
5.1.2. Cheftuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 888,198.92 168,757.79 1.056,956.71
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,120,305.23 212,857.99 1,333,163.22
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. IProbe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e 10,027,451.28 1,905,196.74| 11,932,648.02
dincare: C+ M (1.2+ 1.3 +1.4+ 2 + 4.1 34295114 8,431,842.51 1,602,050.08] 10,033,892.59
\“.1 \
Data: [ COncgr ET &‘ Intocmit,
2022 k DEgig N tehn. Colstanta Popescu
Beneficiar/Investitor: » 0Ly Tion s /
PRIMARIA SECTORULUI 6 Q, SRL S/ W
> t_
*2)In preturiladatade  mai 2021 S 1 euro= 49227 e \
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Str. Srg. Latea Gheorghe , nr. 14, Bloc C35, sc. 1-2
Nr. crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluieli \(Ifil:’:.:.ev;z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
341 STUDIl
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATI!
3.2.a _|obfinerea/prelunairea valabilitaii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32.b  |obtinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
326 obt'inerea gvizelor ;i acorduritor pentru .raoorduri si bran§amen_te la rete.le publi(.:e de alime'mare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie
3.2.d |obfinerea certificatului de nomenclatura stradala si adres3 0.00 0.00 0.00
326 Lr:gg:uf;e:cgigumentatlel. obtinerea numarului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autorit4tii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 9.064.57 1,722.27 10.786.84
TOTAL 3.3 9,064.57 1,722.27 10,786.84
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,592.31 201254 12.604.85
TOTAL 3.4 10,592.31 2,012.54 12,604.85
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 18,943.93 3,599.35 22,543.28
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,166.42 1,741.62 10,908.04
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 15,481.06 2,941.40 18,422.46
TOTAL 3.5 43,591.41 8,282.37 51,873.78
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 7,027.59 1,335.24 8,362.83
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
38.1.2 Pentru participarea proiectantului la fa;ele incluse 'in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 87,439.31 16,613.47 104,052.78
TOTAL 3.8 94,466.90 17,948.71 112,415.61
TOTAL CAPITOL 3 163,215.19 30,991.89 194,207.07

*2) In preturi la data de

mai 2021 Teuro= 49227 lei
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Frolectant
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Srg. Latea Gheorghe , nr. 14, Bloc €35, sc. 1-2

AU =mp 8723.04
Nr. crt.  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
41.1 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 5434.46 2,640,852.78 501,762.03 3,142,614.81
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1152.61 1,330,571.26 252,808.54 1,583,379.80
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 579.75 226,182.70 42,974.71 269,157.41
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 737.28 622,932.42 118,357.16 741,289.59
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 976.00 536,445.75 101,924.69 £38,370.44
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 964.09 333,286.60 63,324.45 396,611.06
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 5,690,271.52 1,081,151.59 6,771,423.11
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 8723.04 325,349.62 61,816.43 387,166.05
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 325,349.62 61,816.43 387,166.05
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.14.7 |Lucrri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 8723.04 160,393.24 30,474.72 190,867.96
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 160,393.24 30,474.72 190,867.96
TOTAL | (A1+A2+A3) 6,176,014.38 1,173,442.73 7,349,457.11
B [LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 8723.04 309,903.99 58,881.76 368,785.75
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 8723.04 132,340.98 25,144.79 157,485.76
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 8723.04 1,600.64 304.12 1,904.76
Demontarea instalatjilor gi a echipamentelor montate aparent pe fatadelesterasa blocului de locuinte,
gL precum gi remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de intervenfie - instalatii gaze 8723:04 39,164.85 7441.32 46,606.17
Demontarea instalafjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 872314 107,834.74 2045061 128,085.38
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 8723.04 477,457.79 90,716.98 568,174.77
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlie 8723.04 206,412.38 39,218.35 245,630.73
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 8723.04 33,187.44 6,305.61 39,493.05
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 8723.04 33,441.45 6,353.88 39,795.33
Infocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de fluminat
1.8 cu eficientd energeticd ridicatd §i durata mare de viata 1Ak 158,754.59 30.163.3¢ 188,917.%
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,499,898.88 284,980.79 1,784,879.67
TOTAL A+B 7,675,913.26 1,458,423.52 9,134,336.78
C _ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 8723.04 523,822.94 99,526.36 623,349.30
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4,127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 8,199,736.20 1,557,949.88 9,757,686.08
4.2 |MONTAJ UTILA.IE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.21  [Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $1 FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1_|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 544,194.67 103,396.99 647,591.65
TOTAL 4.3 544,194.67 103,396.99 647,591.65
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ St ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipamente tehnolcgice si functionale care nu necesita montai si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,743,930.87 1,661,346.86 10,405,277.73

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proieclant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Str. Srg. Latea Gheorghe, nr. 14, Bloc C35, sc. 1-2
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifaal :;‘:,;2)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5141 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 232,106.31 44,100.20 276,206.51
TOTAL 5.1.1 232,106.31 44,100.20 276,206.51
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii jucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta [SC pentru confrolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru auiorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S1 NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta ° 888,198.92 168,757.79 1,056,956.71
TOTAL 5.3 888,198.92 168,757.79 1,056,956.71
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,120,305.23 212,857.99 1,333,163.22
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 Igi
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o rtant
Preietent

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti

Str. Srg. Latea Gheorghe, nr. 14, Bloc C35, sc. 1-2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 49227 lei / euro mai 2021 ]
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 11,932,648.02 2,424,004.72 271.89 233.52
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 10,033,892.59 2,038,290.49 233.67 196.36
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 54latr1 +54latr.2 |C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 8723.04 1150.27
mp Ad 10184.91
mp Ac 990.19
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,016,946.29
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,010,167.78
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,006,778.52
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 6,020,335.55
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,013,557.03
Proiectant
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