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I = 0.60%.
L = 252.00m

I = 0.59%.
L = 54.00m

I = 0.60%.
L = 10.00m

PVC
Ø 400.00 mm

D=400.00
H=83.55
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EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE
MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6

Contract : BPS6-60/2012 Investitia:

Ing. CARMEN RADU 
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Conducta canalizare proiectata

LEGENDA
Linie teren

Camin canalizare proiectat SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

NOTA
1.La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu
reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane
in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii acestora.
Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa
supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi
manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua
masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii
lucrarilor conform indicatiilor delegatilor respectiv, consemnate in procese verbale.
2.In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura  manuala.
3.In timpul executiilor lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a  locurilor de munca
   vor fi scoase de sub tensiune.
4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane,  conductele de
   canalizare se vor amplasa conf.SR 8591/97.


