Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice

STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE INFRASTRUCTURA RUTIERA PENTRU SOSEAUA DE
LEGATURA INTRE CALEA CRANGASI SI STRADA CORNULUI PRIN INCLUDEREA UNEI PISTE DE BICICLETE

chrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare® (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |[Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00||
1.3 |Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea 14,860.00 2,823.40 17,683.40"
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 22,690.00 4,311.10 27,001.10
Total Capitol 1 37,550.00 7,134.50 44,684.50
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Total Capitol 2 | 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 3,900.00 741.00 4,641.00
3.1.1. Studii de teren 3,900.00 741.00 4,641.00||
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00"
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.3 |Expertizare Tehnica 780.00 148.20 928.20
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 |cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 34,320.00 6,520.80 40,840.80|
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 7,800.00 1,482.00 9,282.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1,170.00 222.30 1,392.30
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie 1,950.00 370.50 2,320.50
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 23,400.00 4,446.00 27,846.00)
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00||
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta Tehnica 125,270.54 23,801.40 149,071.94
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 28,600.00 5,434.00 34,034.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 28,600.00 5,434.00 34,034.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 96,670.54 18,367.40 115,037.94
Total Capitol 3 174,270.54 32,963.20 206,453.74
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza




4.1 |Constructii si instalatii 9,667,053.80 1,836,740.22 11,503,794.02
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaj?,echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
4.3 [necesita montaj
Utilaj?,echipan?er?te te'hnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00]
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 9,667,053.80 1,836,740.22 11,503,794.02
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizarea de santier 145,005.81 27,551.10 172,556.91
5.1.1. L.ucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 145,005.81 27.551.10 172,556.91
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00,
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 123,845.71 2,945.00 126,790.71
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 59,097.66 0.00 59,097.66
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 49,248.05 0.00 49,248.05
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 15,500.00 2,945.00 18,445.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 985,618.43 187,267.50 1,172,885.93
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 1,254,469.95 217,763.60 1,472,233.55
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 11,133,344.28( 2,094,601.52 13,227,165.80
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 9,849,609.61 1,867,114.72 11,694,034.33
* In preturi la data de 28.05.2019; 1 euro=4.7619 lei
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