
Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea 14,860.00 2,823.40 17,683.40
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 22,690.00 4,311.10 27,001.10

37,550.00 7,134.50 44,684.50

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 3,900.00 741.00 4,641.00

3.1.1. Studii de teren 3,900.00 741.00 4,641.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare Tehnica 780.00 148.20 928.20

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 34,320.00 6,520.80 40,840.80

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 7,800.00 1,482.00 9,282.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1,170.00 222.30 1,392.30

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 
a detaliilor de executie 1,950.00 370.50 2,320.50

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 23,400.00 4,446.00 27,846.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta Tehnica 125,270.54 23,801.40 149,071.94
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 28,600.00 5,434.00 34,034.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 28,600.00 5,434.00 34,034.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii

0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 96,670.54 18,367.40 115,037.94

174,270.54 32,963.20 206,453.74

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Total Capitol 1
CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total Capitol 2

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentaţiilor tehnico-economice 

STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE INFRASTRUCTURA RUTIERA  PENTRU SOSEAUA DE 
LEGATURA INTRE CALEA CRANGASI SI STRADA CORNULUI  PRIN INCLUDEREA UNEI PISTE DE BICICLETE

CAPITOLUL  3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 3
CAPITOLUL  4  Cheltuieli pentru investitia de baza



4.1 Constructii si instalatii 9,667,053.80 1,836,740.22 11,503,794.02

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

9,667,053.80 1,836,740.22 11,503,794.02

5.1 Organizarea de santier 145,005.81 27,551.10 172,556.91

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier 

145,005.81 27,551.10 172,556.91

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 123,845.71 2,945.00 126,790.71

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 
de constructii 59,097.66 0.00 59,097.66

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 49,248.05 0.00 49,248.05

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 
de construire/desfiintare 15,500.00 2,945.00 18,445.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 985,618.43 187,267.50 1,172,885.93

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
1,254,469.95 217,763.60 1,472,233.55

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
11,133,344.28 2,094,601.52 13,227,165.80
9,849,609.61 1,867,114.72 11,694,034.33

* In preturi la data de 28.05.2019; 1 euro=4.7619 lei

Proiectant, Beneficiar,

Ing. Catalin GRUIANU

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

TOTAL GENERAL

Total Capitol 4

PRIMARIA SECTORULUI 6, 
BUCURESTI

din care: C+M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total Capitol 5
CAPITOLUL  6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total Capitol 6

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli


