Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

ELABORARE DOC

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Calea Crangasi, nr. 32, Bloc 16, sc. A-C

UMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A BLOCURIL

OR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a Jucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
73 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatil suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Experiza tehnica 13,373.69 2,541.00 15,914.69
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 15,627.68 2,969.26 18,596.94
35 [Proiectare 64,313.93 12,219.65 76,633.58
38 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 69,765.20 13,255.39 83,020.59
TOTAL CAPITOLUL 3 168,580.50 32,011.29 200,591.79
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructii si instalatii 5,939,683.18 1128,539.80]  7,068,222.98
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00]
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,939,683.18 1,128,539.80 7,068,222.98
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.4 |Organizare de santier. 154,735.14 29,399.68 184,13@1
5.1.1. Lucrari de constructii 154,735.14 29,399.68 184,134.82
5 1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 (.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 607,376.23 115,401.48 722,777.71
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 762,111.37 144,801.16 906,912.54
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste .
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 6,870,375.05 1,305,352.26|  8,175,727.31
dincare:C+M(1.2+1.3 HA4+2+41+424511) 6,094,418.32 1,157,939.48|  7,252,357.80
Data: Intocmit,
15 Octombrie 2019 tehn.\Gopsfanta Popescu

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

/

*2) In preturi la data de
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