Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
' Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Valea Salciei nr. 3, bloc D6

1l
i

*{) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
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Valoare

Valoare *2) TVA i
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTvA) |
lei lei lei
1 2 3 4 5 !
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ;
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00,
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.0
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.C0
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare cbiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. K
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00;
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00:
3.3 [Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7,147.50
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,018.50 1,333.52 8,352.°2
3.5 [Proiectare 28,883.83 5,487.93 34,371.76,
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 C.00;
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.5;9_;
3.8 |Asistenta tehnica 38,697.97 7,352.61 46,050.3!
TOTAL CAPITOLUL 3 86,106.52 16,341.24 102,447.’_‘@
CAPITOLUL 4 :
Cheltuieli pentru investitia de baza B
-4.1  |Constructii si instalatii 3,404,145.74 §46,787.69[  4,050,933.43
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 (.01
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00|
45 |Dotari 0.00 0.00 0.20!
4,5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.3
TOTAL CAPITOLUL 4 3,404,145.74 646,787.69]  4,050,933.43
CAPITOLUL 5. ;
Alte cheltuieli i
5.1 |Organizare de santier. 114,942.32 21,839.04 136,781.35}
5.1.1. Lucrari de constructii 114,942.32 21,839.04 136,781.25!
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.0
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.cy
5.3. |Cheliuieli diverse si neprevazute 347,172.75 65,962.82 413,135.54
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 G.@
TOTAL CAPITOLUL § 462,115.07 87,801.86 549,916.8 7]
CAPITOLUL 6. e
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste oo
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.50}
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.i10:
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 (i,
TOTAL GENERAL: 3,952,367.33 750,930.79 4,703,298.” 1|
dincare: C+M(12+1341.4+42+4.1+42+ Wm{\\\ 3,5419,088.06 668,626.73]  4,187,714.)|
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