Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Tincani, nr. 6, Bloc Z19, sc. A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.cr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 (.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,822.13 916.20 5,738.33
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,634.84 1,070.62 6,705.46
35 [Proiectare 23,189.55 4,406.01 27,595.56
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 27,004.27 5,130.81 32,135.08
TOTAL CAPITOLUL 3 66,150.79 12,549.65 78,700.44
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1  |Constructii si instalatii 2,326,577.30 442 049.69 2,768,626.99
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,326,577.30 442,049.69 2,768,626.99
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 58,263.04 11,069.98 69,333.01
5.1.1. Lucrari de constructii 58,263.04 11,069.98 69,333.01
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 237,677.11 45,158.65 282,835.76
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 295,940.15 56,228.63 352,168.78
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLULB e 74 o 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: P SN 2,688,668.24 510,827.97|  3,199,496.21
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.9) " - 2,384,840.34 453,119.66]  2,837,960.00
CONCRETE &
Data: DESIGN Intocmit,
15 Octombrie 2019 SOLUTIONS 3 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor: '0{\ i V
PRIMARIA SECTORULUI 6 Lesr .89

*2) In preturi la data de

15 Octombrie 2019 1 euro= 4,7524 lei
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