«Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
.M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bd. luliu Maniu nr. 17, bloc 21P

LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

.l=

e

1) Devizul general este parfe componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiai de avizare a lucrariior

35 JEE PRE

" Valoare *2) TVA Valoare .
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuicli (fara TVA) 19% {cu TVA)- f'
lei lei lei 7
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. AT
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului _lf_f_';;.?
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.490
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.80
1.3 |Amenajari pentry protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii :
2__ |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulu de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00]
CAPITOLUL 3. i
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ™
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Expertiza tehnica 19,252.62 3,658.00 22.910.62
34 |Certificarea performantel energetice si auditul energetic al cladirilor 22,497.45 4,274.52 26,771.97
3.5 [Proiectare 92,585.64 17,591.27 110,176.91)
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 124,367.59 23,629.84 147,997 43
TOTAL CAPITOLUL 3 264,203.30 50,179.63 314,382.93
CAPITOLUL 4 W ,
Cheltuieli pentru investitia de baza Re
4.1 [Constructii si instalaii 10,944,139.98 2,079,386.60  13,023,526.58
4.2 _|Montg] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00.
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.20
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.50
TOTAL CAPITOLUL 4 10,944,139.98 2,079,386.60] 13,023,526 £8
CAPITOLUL 5. 2
Alte cheltuieli iy
5.1 |Organizare de santier. 386,030.50 73,345.80 459,376.30
5.1.1. Luerari de constructii 386,030.50 73,345.80 459,376.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, _|Cheltuieli diverse si neprevazute 1,116,109.32 212,060.77 1,328,170.09
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,502,139.83 285,406.57 1,787,546.39
CAPITOLUL 6. 5o
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste i
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITQLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 7 0CTET 12,710,483.11 2,414,972.79] " 15,125,455.50
dincare:C+M(1.2+13+14+2+41443+511) 7\ 11,330,170.49 2,152,732.39]  13,482,902.58
COMERET vs
Data: 6}
15 Octombrie 2019 "
Beneficiar/Investitor: =

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de 15 Octombrie 2019 1 euro=
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