: Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare;

" ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Strada Vintila Mihailescu nr. 3, bloc 59
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*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrariler de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare -y
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)- -
lei lei lei 7
1 2 3 4 5 315
CAPITOLUL 1. 7
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului y
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0. GD
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00}
) TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.80
CAPITOLUL 2. =
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.20
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.5 _i
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica :
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.c0
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 13,703.11 2,603.59 16,306.70
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 16,012.62 3,042.40 19,055.02
3.5 [Proiectare 65,898.10 12,520.64 78,418.74
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 73,528.59 13,970.43 87,499.02
TOTAL CAPITOLUL 3 174,642.42 33,163.06 207,805.48
CAPITOLUL 4 !
Cheltuieli pentru investitia de baza bt
4.1 [Constructii si instalatii 6,290,483.11 1,195,191.79 7,485,674,90
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.60
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.69;
TOTAL CAPITOLUL 4 6,290,483.11 1,195,191.79 7,485,674.Hgi
CAPITOLUL 5. xa
Alte cheltuieli B
51 |Organizare de santier. 164,250.41 31,207.58 195,457. 99'
5.1.1. Lucrari de constructii 164,250.41 31,207.58 195,457.63
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.0
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 642,990.98 122,168.29 765,156.27
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 807,241.39 153,375.86 960,617.25
CAPITOLUL 6. :
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste B
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.9
6.2. _[Probe tehnalogice si teste e 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL AR, 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: /O AN 7,272,366.92 1,381,730.72]  8,654,097.64
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+ 40+ &2 %519 jad , 6,454,733.53 1,226,399.37|  7,681,132.20
= U( ARy s
Data: % & O/)OG’V é\d’ Iftocmit,
15 Octombrie 2019 ‘TS‘,’ s I tehn. Copst pescu :
Beneficiar/Investitor. )
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