Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Dumbravita, nr. 2, Bloc 28

*1) Devizul general este parte componenta & studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2  |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,006.38 1,711.21 10,717.59
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,524.31 1,999.62 12,523.93
3.5 |Proiectare 43,311.60 8,229.20 51,540.80
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 60,555.60 11,505.56 72,061.16
TOTAL CAPITOLUL 3 128,897.89 24,471.60 153,369.48
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,357,311.86 1,017,889.25|  6,375,201.11
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,357,311.86 1,017,889.25  6,375,201.11
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 142,585.62 27,091.27 169,676.89
5.1.1. Lucrari de constructii 142 585.62 27,091.27 169,676.89
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 546,117.91 103,762.40 649,880.31
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 688,703.53 130,853.67 819,557.20
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste [
5.1 |Pregatirea perscnalului de exploatare | 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice siteste | 0.00 0.00 0.00
TOT M QAPTRLDL 6 | 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: S0 2N ] 6,174,913.27 1,173,214.52]  7,348127.79
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4A+42+5147E & \ Jil 5,499,897.48 1,044,980.52]  6,544,878.00
GE’VF 1
Data: A gon® Intocmit,
15 Octombrie 2019 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6
*2) In preturi la datade 15 Octombrie 2019 1 eurp= 4.7524 lei
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