Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. i
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.RL. =9

Faza de proiectare:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCU

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Strada Valea Calugareasca nr. 8, blec 7, sc. A-F

INTE DIN SECTORUL 6 AL:

*1) Devizul general este parte componenta & studiului de fezabilitatel documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lej lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 3
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea ferenului 0.00 0.00 0.001
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00!
14 |Chelluieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.60
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investilii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITCLUL 2 0.00 0.00 0.60
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica L
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,220.27 1,371.85 8,592.12
34 |Cerlificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,437.17 1,603.06 10,040.23
3.5 |Proiectare 34,722.18 6,697.21 41,319.39
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00¢
37 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950 40!
3.8 |Asistenta tehnica 43,821.87 8,326.15 52,146.021
TOTAL CAPITOLUL 3 99,701.49 18,924.28 118,625.77!
CAPITOLUL 4 ‘
Cheltuieli pentru investitia de baza 5
4.1 |Constructii si instalati 3,822,412.95 706,258.46]  4,548,671.41]
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 0.00 0.00 0.60!
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.0;
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00!
45 |Active necorporale 0.00 0.00 c.00:
TOTAL CAPITOLUL 4 3,822,412.95 726,258.46]  4,548,671.M1;
CAPITOLUL 5. o
Alte cheltuieli e
5.1 |Organizare de santier. 141,073.82 26,804.03 167,877.65
5.1.1. Lucrari de constructii 141,073.82 26,804.03 167,877.65
5 1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.09)
572, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 390,095.70 74,118.18 464,213,868
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.004
: TOTAL CAPITOLUL § 531,169.52 100,922.21 632,091.':3_}
CAPITOLUL 6. L
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste i
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.80;
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0
TOTAL CAPHFOEULS 0.00 0.00 0.20¢
TOTAL GENERAL: Ao g e 4,453,283.95 846,104.95]  5,299,38¢.. 11
dincare: C+M(1.2+ 1.3+1.4+2+4.1 42+51.1) X | e 3,963,486.77 753,062.49]  4,116,540.751
CONCRETE & - ~ -
Data: DESIGN I ™ s I Infocmit,
15 Octombrie 2019 \ gOLUT IONS h/ i ! X il tehn. Co ﬂEPGpescu T
Reneficiar/Investitor: \f@ﬂ_ SRL J L ot A Jii 3 =4
PRIMARIA SECTORULUI 6 NSRest - w0 |ear ' 3 23
| SR i .I “‘
*2) In preturi la data de 15 Octombrie 2019 1 euro= 47524 lgi________ | '
C042_Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F_Ec_DALI.xlsx GEN L
£ 3



