Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOGUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Rusetu, nr. 10, Bloc G15

BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiulul de fezabilitatel documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.4 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari peniru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 2,749.15 522.34 327148
34 |Certificarea performantei energefice si auditul energetic al cladirilor 3,212.49 610.37 3,822.86
35 |Proiectare 13,220.62 2,511.92 15,732.54
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 18,377.13 3,491.66 21,868.79
TOTAL CAPITOLUL 3 43,059.38 8,162.28 51,221.68
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,624,577.16 308,669.66 1,933,246.83
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si Tunctionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,624,577.16 308,669.66 1,933,246.83
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 63,514.31 12,067.72 75,582.03
5.1.1. Lucrari de constructii 63,514.31 12,067.72 75,582.03
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 (.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 165,617.49 31,467.32 197,084.81
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 229,131.80 43,535.04 272,666.85
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,896,768.36 360,366.99]  2,257,135.35
dincare: C+M(12+13+1.4+2+41+42+514) 1,688,091.48 320,737.38|  2,008,828.86
ZE0CETAY
;o S‘q 3
Intocmit,

Data: 7 :
15 Octombrie 2019 [ CONCRETE &
Beneficiar/investitor: i DESIG Nk
PRIMARIA SECTORULUIE | SOLUTIONS

\ &
N

tehn. Constdhta Popescu

£y X
%) In pretur la data de__15 Octombrie 2019 “o . 2ufo=
S EEERY

R

BO04 Str. Rusetu, nr. 10, Bloc G15_Ec_DALI




