Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Cetatuia, nr. 1, Bloc M21, sc. 1-7

*1) Devizul general este

parte componenta a studiului de fezabiltate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatil 500.00 76.00 576.00
33 |Expertiza tehnica 23,960.62 4,552 52 28,513.14
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 27,998.93 5,319.80 33,318.73
3.5 |Proiectare 115,226.38 21,893.01 137,119.39
3.6 |[Crganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 144,343.20 27,425.21 171,768.41
TOTAL CAPITOLUL 3 317,028.13 60,216.54 377,245.67
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 12,576,698.70 27389,572.75] 14,966,271.45
42 |Monta] utilaje, echipamente tehnalogice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 12,576,698.70 2,389,572.75| 14,966,271.45
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 278,560.81 52,926.55 331,487.36
5.1.1. Lucrari de constructii 278,560.81 52,926.55 331,487.36
51.2. Cheltuieli conexe organizaril santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,283,626.83 24388310 1,527,515.93
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 1,562,187.63 296,815.65|  1,859,003.28
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: TR 14,455,915.47 2,746,604.94] 17,202,520.40
dincare:C+M(1.2+ 13+14+2+ #1342+51.1)7 N 12,855,259.50 2,442,499.31]  15,297,758.81
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