Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. Timisoara, nr. 73, Bloc C12

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 15,408.46 2,927.61 18,336.07
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 18,005.40 3,421.03 21,426.43
3.5 |Proiectare 74,099.13 14,078.83 88,177.96
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 86,693.56 16,471.78 103,165.33
TOTAL CAPITOLUL 3 199,706.55 37,925.24 237,631.79
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 7,474,767.29 1,420,205.78 8,894,973.07
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnclogice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4,5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 7,474,767.29 1,420,205.78 8,894,973.07
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 194,553.37 36,965.14 231,518.51
5.1.1. Lucrari de constructii 194,553.37 36,965.14 231,518.51
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuigli diverse si neprevazute 763,556.00 145,075.64 908,631.64
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 958,109.37 182,040.78 1,140,150.15
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 P 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: r i 8,632,583.20 1,640,171.81]  10,272,755.01
dincare:C+M(12+1.3+14+2+41+42+51.1) | ; 1 7,669,320.66 1,457,170.93|  9,126,491.59
Data: ¢ Intoc
15 Octombrie 2019 ] P tehn. Constanta
Beneficiar/Investitor: k. v S ¥
PRIMARIA SECTORULUI 6 Enen ar W o®
*2) In preturi la datade 15 Octombrie 2019 Teuro= 47524 lei J
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