Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 [ 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Poiana Vadului, nr. 3, Bloc E26

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de inferventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Cbtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,151.54 788.79 4,940.33
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,851.24 921.74 5,172.98
3.5 |Proiectare 19,964.71 3,793.29 23,758.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consuitanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 25,975.47 4,935.34 30,910.81
TOTAL CAPITOLUL 3 60,442.96 11,465.16 71,908.12
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,275,685.97 432,380.33 2,708,066.30
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functicnale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,275,685.97 432,380.33]  2,708,066.30
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 56,133.36 10,665.34 66,798.70
5.1.1. Lucrari de constructii 56,133.36 10,665.34 66,798.70
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 232,162.61 44,110.90 276,273.51
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 288,295.98 54,776.24 343,072.21
CAPITOLUL 6.
Cheltuigli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si teste o 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 ="~ "Ar N, 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: Wi T\ 2,624,424.90 498,621.73 3,123,046.63
dincare :C+M(1.2+13+14+2+41+42+511) [ CONCRe7r , | 2,331,819.33 443,045.67 2,774,865.00
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PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturila datade 15 Octombrie 2019 1 euro= 4.7524 lei
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