Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A

DAL.L
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aleea Politehnicii, nr. 6, Bloc 3, sc. 1-6, Str. Baia De Aries, nr. 3,sc. 7,8,

BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiulul de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli peniru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 8,830.05 1,677.71 10,507.76
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,318.26 1,960.47 12,278.73
35 |Proiectare 42,463.59 8,068.08 50,531.67
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 54,965.25 10,443.40 £5,408.64
TOTAL CAPITOLUL 3 122,077.15 23,175.66 145,252.80
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4811,948.12 91427014  5726,218.26
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
- TOTAL CAPITOLUL 4 4,811,948.12 914,270.14|  5,726,218.26
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.4 |Organizare de santier. 192,104.50 36,499.86 228,604.36
5.1.1. Lucrari de constructii 192,104.50 36,499.86 228,604.36
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 490,937.70 93,278.16 584,215.86
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 683,042.20 129,778.02 812,820.21
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
| 6.2 _|Probe fehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLLL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: oINS 5,617,067.46 1,067,223.82|  6,684,291.28
dincare:C+M(1.2+ 13 +1.4+2+41+42%51.1) K 5,004,052.62 950,770.00]  5,954,822.62
— REE
Data: intogmit,
15 Octombrie 2019 tehn. Const Jeécu

*2) In preturi la data de
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