Proiectant,
ASQOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Str. Raul Doamnei, nr. 8A, Bloc TS2 Str. Raul Doamnei, nr. 8B, Bloc TS1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli peniru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,036.15 1,716.87 10,753.02
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,559.10 2,006.23 12,565.33
3.5 |Proiectare 43.454.75 8,256.40 51,711,365
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 48,548.72 9,224.26 57.772.97
TOTAL CAPITOLUL 3 117,098.72 22,229.76 139,328.47
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalaii 4,154,316.10 789,320.06]  4,943,636.16
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Uiilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,154,316.10 789,320.06]  4,943,636.16
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 99,327.32 18,872.19 118,199.51
5.1.1. Lucrari de constructii 99,327.32 18,872.19 118,199.51
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 424 631.96 80,680.07 505,312.03
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 523,959.28 99,552.26 623,511.54
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |[Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,795,374.09 911,102.08 5,706,476.17
dincare:C+M(1.2+13+14+2+41+42+511) —_ 4,253,643.42 808,192.25|  5,061,835.67
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