Proiectant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. Timisoara, nr. 38, Bloc 36, sc. 1-2

*1) Devizul general este parte componenta a Studiulul de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea ferenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheliuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Experiiza tehnica 8,138.61 1,5646.34 9,684.95
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 9,510.29 1,806.96 11,317.25)
3.5 |Proiectare 39,138.51 7,436.32 46,574.83
36 |Crganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 45,320.59 8,610.91 53,931.50
TOTAL CAPITOLUL 3 107,608.00 20,426.52 128,034.52
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatil 3,901,087.87 741,206.69]  4,642,294.56
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice s functionale care nu necesita montaj si echipaments de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,901,087.87 741,206.69]  4,642,294.56
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 109,918.53 20,884.52 130,803.05
5.1.1. Lucrari de constructii 109,918.63 20,884.52 130,803.05
5 1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 398,554.70 75,725.39 474,280.09
54 |Chelluieli peniru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 508,473.23 96,609.91 605,083.14
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
B.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e 4,517,169.10 958,243.13|  5,375,412.23
[dincare:C+M(12+13+14+2+4.1+ 42781 SN\ i 4,011,006.40 762,001.22]  4,773,097.62
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