Proiectant,
ASOQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L. n5ta
Faza de proiectare; DALL S z

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

" ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Craiesti nr. 6, bloc D41

s 3 )
*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii A -'
T
Valoare *2) TVA Valoare -
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cuTVA) -
lei lei lei | E,
1 2 3 4 5 4
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului iR
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00]
| 1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
- TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00]
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7,147.40
34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,018.50 1,333.62 8,352.02
3.5 |Proiectare 28,883.83 5,487.93 34,371.76
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.60
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 38,742.68 7,361.11 46,103.78;
TOTAL CAPITOLUL 3 86,151.23 16,349.73 102,500.96]
CAPITOLUL 4 E
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,408,617.07 647,637.24 4,056,254.31
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.60
TOTAL CAPITOLUL 4 3,408,617.07 647,637.24 4,056,254.31
CAPITOLUL 5. P
Alte cheltuieli S
5.1 |Organizare de santier. 135,355.31 25,717.51 161,072.@
5.1.1. Lucrari de constructii 135,355.31 25,717.51 161,072.62!
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.601
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00;
5.3. ICheltuieli diverse si neprevazute 347,624.36 66,048.63 413,672.09;
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 482,979.67 91,766.14 574,745.21
CAPITOLUL 6. -
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 24
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 6.00
TOTAL GENERAL: _“SOCIET 3,977,747.97 755,753.11]  4,733,501.08
dincare: C+M(12+13+1.4+2+41y42+511) ’6;,\ 3,543,972.38 673,354.75]  4,217,327.14
Data:
15 Octombrie 2019 ;
Beneficiar/Investitor: ,

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

15 Octombrie 2019

COZB_AIee

a Craiesti nr. 6, bloc D41_Ec_DALI



