ANEXA 7

Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 90, sector 1, Bucuresti C.U.| RO 301658671;R.C. J40/5252/2012 ; Tel: 0216373811,

E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat la Octombrie 2019
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC OD5,5TR.NERA NR.2,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 115864,32 22014,22 137878,54
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 115864,32 22014,22 137878,54
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ohiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica :
3.1 [Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 2869,67 545,24 341491
3.3 [Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 166179,92 31574,18 197754,10
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta £5393,30 10524,72 65918,02
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivu! de
investitii 27696,65 5262,36 32959,01
3.7.2. Auditul financiar 27696,65 5262,36 32959,01
3.8 |Asistenta tehnica 136708,98 25974,71 162683,69
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 41544,98 7893,55 4943853
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 95164,00 18081,16 113245,16
Total capitol 3 361151,87 68618,85 429770,72
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |[Constructii si instalatii 9516441,62 1808123,91 113224565,53
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 9516441,62 1808123,91 11324565,53
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5 1. |Organizare de santier 99622,50 18928,28 118550,78
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente '
organizarii de santiet 52040,29 9887,66 61927,95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 47582,21 9040,62 56622,83




Valoare *2)
nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
-crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statuiui in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
Csc 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 993519,48 188768,70 1182288,18
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 1096502,98 208335,57 1304838,55
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. {Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 11089960,79 2107092,55| 13197053,34
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+24+4.1+4.245.1.1) 9684346,23 1840025,79 11524372,02

*2) In preturi la 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei

Data: 07.10.2019

Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Beneficiar/Investitor
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 90, sector 1, Bucuresti C.U.l RO 301658671;R.C. J40/5252/2012 ; Tel: 0216373811,
E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat la Octombrie 2019
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 16B,STR.CENTURII NR.1,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

1.3 |terenului la starea initiala 38891,52 7389,39 46280,91
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 38891,52 7389,39 46280,91
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 [Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice ' 0,00 0,00 0,00|
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize, acorduri si autorizatii 767,65 145,85 913,50

3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 |energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 |Proiectare 40059,25 7611,26 47670,51
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documeniatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 . |Consultanta , ‘ 13353,08 2537,08 15890,16
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 6676,54 1268,54 7945,08
3.7.2. Auditul financiar 6676,54 1268,54 7945,08
3.8 |Asistenta tehnica 30908,81 5872,67 36781,48
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10014,81 1902,81 11917,62
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 20894,00 3969,86 24863,86
Total capitol 3 85088,79 16166,86 101255,65
CAPITOLUL A
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |[Constructii si instalatii 2089383,10 396982,79 2486365,89
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 Inecesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 2089383,10 396982,79 2486365,89
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1. |[Organizare de santier 44451,29 8445,74 52897,03
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 34004,37 6460,33 40465,20
5.1.2. Chettuieli conexe organizarii santierului 10446,92 1684,91 12431,83




Valoare *2)

nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
csc 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 jCheltuieli diverse si neprevazuie 219924,27 41785,61 261709,88
5.4 [Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 267736,55 50869,94 318606,50
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2481099,97 471408,98 2952508,95
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2162278,99 410833,01 2573112,00
*2) In preturi la 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei
Data: 07.10.2019 Proiectant,

Beneficiar/Investitor




ANEXA 7

Proiectant,
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 90, sector 1, Bucuresti

E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat la Octombrie 2019

al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 107,STR.RUXANDRA MIHAELA MARCU NR.5A,SECTOR 6 BUCURESTI"

C.U.l RO 301658671;R.C. J40/5252/2012 ; Tel. 0216373811,

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 38891,52 7389,39 46280,91
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 38891,52 7389,39 46280,91
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuleli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 750,97 142,68 893,65
3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 39058,14 7421,05 46479,19
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare ¥2)

nr. (fara TVA} TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei fei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |{Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 13019,38 2473,68 15493,06
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 6509,69 1236,84 7746,53
3.7.2. Auditul financiar 6509,69 1236,84 7746,53
3.8 |Asistenta tehnica 30848,54 5861,22 36709,76
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 9764,54 1855,26 11615,80
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul! de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 21084,00 4005,96 25089,96
Total capitol 3 83677,03 15898,63 99575,66
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2108350,46 400586,59 2508937,05
Moniaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 [necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 1Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 2108350,46 400586,59 2508937,05
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 44546,12 8463,76 53009,88
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 34004,37 6460,83 40465,20
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10541,75 2002,93 12544,68




Valoare *2}

nr. . (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 -3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dohanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de canstructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autarizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 221714,87 42125,82 263840,69
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 269621,99 51228,17 320850,16
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2500541,00 475102,78 2975643,78
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 2181246,35 414436,81 2595683,16

*2) In preturi 1a 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei

Data: 07.10.2019

Beneficiar/Investitor

Proiectant,




ANEXA 7

Proiectant,
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 90, sector 1, Bucuresti C.U.I RO 301658671;R.C. J40/5252/2012 ; Tel: 0216373811,
E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat Ia Octombrie 2019
al obiectivului de investii;

"REABILITARE TERMICA BLOC 5,STR.CALEA GIULESTI NR.111,SECTOR 6 BUCUREST!"

Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 lterenului la starea initiala 112623,36 21398,44 134021,80
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 112623,36 21398,44 134021,80
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ,
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 \|avize, acorduri si autorizatii 2024,41 384,64 2409,05

3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 [|energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 |Proiectare 115464,42 21938,24 137402,66
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2}

nr. {(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |[Consultanta 38488,14 731274 45800,88
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 19244,07 3656,37 22900,44
3.7.2. Auditul financiar 19244,07 3656,37 22900,44
3.8 |Asistenta tehnica 86171,11 16372,51 102543,62
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 28866,11 5484,56 34350,67
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 57305,00 10887,95 68192,95
Total capitol 3 ' 242148,08 46008,13 288156,21
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5730517,05 1088798,24 6819315,29
Mantaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care
4.3 |necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 5730517,05 1088798,24 6819315,29
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 72723,52 13817,47 86540,99
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 44070,93 8373,48 52444,41
5.1.2. Cheltuieli conexe arganizarii santierului 28652,59 5443,99 34096,58




Valoare #2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 604477,59 114850,74 719328,33
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 680562,11 129306,80 £09868,91
CAPITOLUL G
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 6765850,60 1285511,61 8051362,21
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 5887211,34 1118570,16 7005781,50

*2} In preturi la 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei

Data: 07.10.2019

Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Beneficiar/investitor




ANEXA 7

Proiectant,
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 80, sector 1, Bucuresti C.U.1 RO 301658671,R.C. J40/5252/2012 ; Tel: 0216373811,
E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat la Octombrie 2019
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC Z13-Z14,INTRAREA CRAINICULUI NR.15,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare #2)
nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 68870,40 13085,38 81955,78
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 68870,40 13085,38 81955,78
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 lobiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 732,33 139,14 871,47
3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performaniei energetice si auditul
3.4 lenergetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 37939,65 7208,53 45148,18
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 12646,54 2402,84 15049,38
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 6323,27 1201,42 7524,69
3.7.2. Auditul financiar 6323,27 1201,42 7524,69
3.8 |Asistenta tehnica 33840,91 6429,77 40270,68
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 9484,91 1802,13 11287,04
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2, Dirigentie de santier 24356,00 4627,64 28983,64
Total capitol 3 85159,43 16180,28 101339,71
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2435599,24 462763,86 2898363,10
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
45 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00} 0,00 0,00
Total capitol 4 2435599,24 462763,86 2898363,10
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5 1. (Organizare de santier 56773,23 10786,91 67560,14
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 44595,23 8473,09 53068,32
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 12178,00 2313,82 14491,82




Valoare *2}

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli fei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
csc 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 257625,02 4894875 306573,77
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 317759,25 60374,25 378133,50
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2907388,32 552403,77 3459792,09
din care:
C+M {1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 2549064,87 484322,33 3033387,20

*2) In preturi la 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei

Data: 07.10.2019

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCT

Beneficiar/Investitor

Proiectant,

ION COMPANY S.R.L.
aptaey, 7




ANEXA 7

Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 90, sector 1, Bucuresti C.U.| RO 3016586871;R.C. J40/5252/2012 ; Tel: 0216373811,

E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat la Octombrie 2019
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC OD3,ALEEA POIANA MUNTELUI NR.2,SECTOR 6 BUCURESTI!"

Valoare *2)
nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 jAmenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 115864,32 22014,22 137878,54
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 115864,32 22014,22 137878,54
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 2851,64 541,81 3393,45
3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 [Proiectare 165098,68 31368,75 196467,43
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 . |Consultanta 55032,90 10456,26 65489,16
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 27516,45 5228,13 32744,58
3.7.2. Auditul financiar 27516,45 5228,13 32744,58
3.8 |Asistenta tehnica 138400,67 26296,13 164696,80
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 41274,67 7842,19 49116,86
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii ] 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 97126,00 18453,94 115579,94
Total capitol 3 361383,89 68662,95 430046,84
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 9712568,30 1845387,98 11557956,28
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 9712568,30 1845387,98 11557956,28
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5 1. |Organizare de santier 101022,57 19194,29 120216,86
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 52459,73 9967,35 62427,08
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 48562,84 9226,94 57789,78




Valoare *2)

nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt jDenumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta I15C pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 1013193,20 192506,71 1205699,91
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 1117576,77 212339,59 1329916,36
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 11307393,28 2148404,74( 13455798,02
din care:
C+M {1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 9880892,35 1877369,55] 11758261,90
*2) In preturi la 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei
Data: 07.10.2019 Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Beneficiar/Investitor




ANEXA 7

Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Calea Plevnei, Nr. 90, sector 1, Bucuresti  C.U.I RO 301658671;R.C. J40/5252/2012 ; Tel: 0216373811,

E- mail : spheraconstruct@gmail.com

DEVIZ GENERAL
Actualizat la Octombrie 2019
al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC ROSU,INTRAREA PORTOCALELOR NR.2,SECTOR 6 BUCURESTI"

Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [lterenului la starea initiala 97228,80 18473,47 115702,27
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 97228,80 18473,47 115702,27
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 921,88 175,16 1097,04
3.3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 [Proiectare 49312,96 9369,46 58682,42
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3,5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea _
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 16437,66 3123,16 19560,82
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 8218,83 1561,58 9780,41
3.7.2. Auditul financiar 8218,83 1561,58 9780,41
3.8 |Asistenta tehnica 49755,24 9453,50 59208,74
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 12328,24 2342,37 14670,61
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii ' 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 37427,00 7111,13 44538,12
Total capitol 3 116427,74 22121,28 138549,02
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3742705,90 711114,12 4453820,02
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnaologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3742705,90 711114,12 4453820,02
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 73899,62 14040,93 87940,55
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 55186,09 10485,36 65671,45
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 18713,53 3555,57 222689,10




Beneficiar/Investitor

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 393900,29 74841,06 468741,35
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate - 3361,00 638,59 3999,59
Total capitol 5 471160,91 89520,58 560681,49
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4427523,35 841229,45 5268752,80
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 3895120,79 740072,95 4635193,74
*2} in preturi la 03.10.2019 ; 1 euro = 4,7483 lei
Data: 07.10.2018 Proiectant,




