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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI =
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*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
Valoare *2) TVA Valoare i
Nrert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cuTVA) -~
lei lei lei ¥
1 2 3 4 5 [
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului e
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.0
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 25
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.08
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,634.25 1,260.51 7,894.76
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,752.38 1,472.95 9,225.33
3.5 |Proiectare 31,804.02 6,061.76 37,965.78
3.6 |Crganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 37,690.83 7,161.26 44 852.09
TOTAL CAPITOLUL 3 89,481.48 16,982.48 106,463.97
CAPITOLUL 4 3
Cheltuieli pentru investitia de baza =%
4.1 |Constructii si instalafii 3,254,742.93 618,401.16 3,873,144.09
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00]
4.4  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
45 |Dofari 0.00 0.00 0.00
4,5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,254,742.93 618,401.16]  3,873,144.09
CAPITOLUL 5. i
Alte cheltuieli o
5.1 |Organizare de santier. 78,941.71 14,998.92 93,940.62
5.1.1. Lucrari de constructii 78,941.71 14,998.92 93,940.63
. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.v0
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 332,433.78 63,162.42 395,596.20
5.4 [Cheltuieli peniru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 411,375.49 78,161.34 489,536.83
CAPITOLUL 6. :
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste :
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0‘00_|
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: . 3,755,599.90 713,544.98 4,469,144.83
din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 244,04 4.24514) 3,333,684.64 633,400.08]  3,967,084.72
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