Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L,
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Lunca Cernei, nr. 6, Bloc M52

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nrcrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
‘Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,873.97 1,306.05 8,180.02
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,032.50 1,626.18 9,658.68
3.5 |Proiectare 33,056.83 6,280.80 39,337.63
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 47,191.63 8,966.41 56,158.04
TOTAL CAPITOLUL 3 100,654.93 19,105.44 119,760.36
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,186,236.79 795,384.99]  4,981,621.78
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,186,236.79 795,384.99 4,981,621.78
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 [Organizare de santier. 96,551.77 18,344.84 114,896.61
5.1.1. Lucrari de constructii 96,551.77 18,344.84 114,896.61
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 426,648.52 81,063.22 507,711.74
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 523,200.30 99,408.06 622,608.36
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,810,092.01 913,898.48|  5,723,990.50
4,282,788.56 813,729.83]  5,096,518.39
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