Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conferm HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETIC

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Tirgu Neamt, nr. 1, Bloc D9

E A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a Stugiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
37 |Documentatil suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,083.14 1,155.80 7,238.94
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,108.39 1,350.59 8,458.98
3.5 |Proiectare 29,253.75 5,558.21 34,811.96
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 350.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 41,859.69 7,953.34 49,813.03
TOTAL CAPITOLUL 3 89,804.97 17,043.94 106,848.92
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,714,354.52 705,727.36|  4,420,081.88
22 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilgje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnclogice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,714,354.52 705,727.36|  4,420,081.88
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 141,991.63 26,978.41 168,970.04
5.1.1. Lugrari de constructii 141,991.63 26,978.41 168,970.04
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. [Cheltuieli diverse si neprevazute 378,546.80 71,923.89 450,470.69
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 520,538.42 98,902.30 619,440.72
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,324,697.92 821,673.60]  5146,371.53
dincare : C+M(12+13+1.4+2+41+42+51.1) 3,856,346.15 732,705.77|  4,589,051.92
Data: e %Oclt e "éj? Intocmit,
15 Octombrie 2019 / . tehn. Constanta P

Beneficiar/Investitor: [ CONCRETE &

PRIMARIA SECTORULUI| DESIGN
\ . SOLUTIONS

*2) I preluri la data de__15 Octombrie 3019 SR.L. X euro=
Lo =

“sry . a0 i

A021_ Str. Tirgu Neamt, nr. 1, Bloc D9 Ec DALI 7 GEN




