Proiectant,
ASQCIEREA:

'CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.RL.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Istru, nr. 1, Bloc P2, sc. 1-4

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare "
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.C0
3.3 |Expertiza tehnica 4,014.91 762.83 477774
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,691.59 891.40 5,582,149
3.5 [Proiectare 19,307.68 3,668.46 22,976.14
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 26,852.56 5,101.99 31,954.54
TOTAL CAPITOLUL 3 60,366.74 11,450.68 71,817.42]
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,373,887.06 451,057.54 2,825,044.60
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnclogice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,373,987.06 451,057.54 2,825,044.60
CAPITOLUL 5. L
Alte cheltuieli -
5.1 |Organizare de santier. 91,208.33 17,329.58 108,537.92
: 5.1.1. Lucrari de constructi 91,208.33 17,329.58 108,537.92
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.0
5.2._|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00]
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 242,014.73 45,982.80 287,997.53
5.4  [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 333,223.06 63,312.38 396,535.44
CAPITOLUL 8. L
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste i
6.1 |[Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.v0
6.2, [Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.60
TOTAL GENERAL: e TATED 2,167,576.86 525,820.60 3,293,397.43|
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42¥5.1.1) 2,485,195.39 468,387.12 2,933,582.51,
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