Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

.d.‘t

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 25, Bloc 155

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de Tezabilitate] documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii
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: : Valoare *2) TVA Valoare " .-
- Nrcrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA) ==|
" lei lei lei
o= 2 3 4 5 i |
CAPITOLUL 1. ? ‘E-f
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Tt
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.09
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea inifiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. :
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea ufilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00}
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
30 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 10,269.18 1,951.14 12,220.32
24 |Ceriificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 11,899.94 2,279.99 14,279.93
3.5 |Proiectare 49,384.35 9,383.03 58,767.38]
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 49,431.85 9,392.05 58,823.50
TOTAL CAPITOLUL 3 126,585.32 24,032.21 150,617.53
CAPITOLUL 4 ol
Cheltuieli pentru investitia de baza i
41 |Constructii si instalatii 4,147,034.66 767.936.59|  4,934.971.25]
.42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utliaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice s functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,147,034.66 787,936.59 4,934,971.25
CAPITOLUL 5. a8
Alte cheltuieli 4
51 |Organizare de santier. 85,809.55 16,303.81 102,113.36
5.1.1. Lucrari de construgtii 85,809.55 16,303.81 102,113.36
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 424,585.09 80,671.17 505,256.25
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 510,394.64 96,974.98 607,369.62
CAPITOLUL 6. '
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.0
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: TOETATS 4,784,014.62 008,943.78]  5,692,958.33]
dincare : G+ M(1.2+ 1.3 +1.4+2+4.1+42+51.1) SR 4,232,844.21 804,240.40[  5037,084.62
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