Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Drumul Taberei, nr. 31, Bloc Z36

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

al
&,
fesTi - 88

PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2__|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia ulilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4823.75 916.51 5,740.26
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,636.74 1,070.98 6,707.72
3.5 |Proiectare 23,197.35 4,407.50 27,604.85
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 27.121.23 5,153.03 32,274.26
TOTAL CAPITOLUL 3 66,279.07 12,574.02 78,853.09
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,338,147 .47 444,248.02 2,782,395.48
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,338,147.47 444,248.02 2,782,395.48
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 58,931.53 11,196.99 70,128.52
5.1.1. Lucrari de constructii 58,931.53 11,196.99 70,128.52
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2.  [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 238,846.60 45,380.85 284,227.46
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 297,778.13 56,577.84 354,355.98
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL BZC\ETATSN) -~ 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: o 2 i 2,702,204.66 513,399.89 3,215,604.55
dincare:C+M(1.2+13+14+2+4.1+4.2+51.1) / 2,397,078.99 455,445.01 2,852,524.00
Data: Intocmit, Jﬁ{/
15 Octombrie 2019 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor; % i

*2) In preturi ladatade 15 Octombrie 2019 1 euro= 4.7524 lei
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