Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Calea Crangasi, nr. 30, Bloc 50

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,465.41 1,418.43 8,883.84
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,723.62 1,657.49 10,381.11
3.5 |Proiectare 35,801.07 6,821.20 42,722.27
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 43,036.30 8,176.90 51,213.20
TOTAL CAPITOLUL 3 100,626.40 19,100.02 119,726.41
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,724,851.39 707,721.76 4,432,573.16
4.2  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,724,851.39 707,721.76]  4,432,573.16
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 86,260.37 16,389.47 102,649.84
5.1.1. Lucrari de constructii 86,260.37 16,389.47 102,649.84
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 380,378.88 72,271.99 452,650.86
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 466,639.25 88,661.46 555,300.71
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLULE _——==="" t 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,292,117.04 815,483.24]  5,107,600.28
dincare:C+M(1.2+1.3+14+2+41+4.2+51.1) ~ETATES 3,811,111.76 724,111.24]  4,535,223.00
Data: % e o Intocmit,
15 Octombrie 2019 f & _tehn. Constanta Ropgscu
Beneficiar/investitor: | : : [
PRIMARIA SECTORULUI 6
*2) In preturi la datade 15 Octombrie 2019 Teuro= 47524 lei 7} J
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