Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL .

MUNICIPIULUI BUCURESTI

pedy L3

PRIMARIA SECTORULUI 6

Strada George Valsan nr. 6, bloc 65-65A, sc. A-C =24
: ey
*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii L B
; =71
Valoare *2) TVA Valoare .-"
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)- £
lei lei lei "7
: 2 3 4 5 v
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului o
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.G0
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. “
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
34 [Studi 0.00 0.00 0.00!
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 13,572.97 2,578.86 16,151.33
3.4 [Certificarea performantel energetice si auditul energetic al cladirilor 15,860.55 3,013.50 18,874.05
3.5 [Proiectare £65,272.28 12,401.73 77,674.01
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [|Asistenta tehnica 75,028.93 14,255.50 89,284.42
TOTAL CAPITOLUL 3 175,234.73 33,275.60 208,510.22
CAPITOLUL 4 G
Cheltuieli pentru investitia de baza el
4.1 |Constructii si instalatii 6,450,606.50 1,225,615.23 7.676,221.73
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 {Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,450,606.50 1,225,615.23]  7,676,221.73
CAPITOLUL 5. : X
Alte cheltuieli o
5.1 |Organizare de santier. 164,310.84 31,219.06 195,529.20
5.1.1. Lucrari de constructii 164,310.84 31,219.06 195,5629.90
. 5.1.2. Cheltuieli conexe crganizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.£0;
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 659,090.77 125,227.26 784,318.02
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00;
TOTAL CAPITOLUL 5 823,401.61 156,446.31 979,84?;‘5'[5
CAPITOLUL 6. $a
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste s
6.1 {Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.0
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 c.291
TOTAL CAPITQLUL 6 0.00 0.00 0.69
TOTAL GENERAL: ONETATE SN 7,449,242.83 1,415,337.14|  8,864,579.C7
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+432%5.1.1) 6,614,917.33 1,256,834.29|  7,871,751.83
Data: ; :
15 Octombrie 2019 \ =3
Beneficiar/nvestitor: \ <

*2) In preturiladatade 15 Octombrie 2019
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