Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE ABLO

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 52-72, Bloc 3

CURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.4 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
T4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 12,623.20 2,398.41 15,021.61
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 14,750.70 2,802.63 17,653.33
35 [Proiectare 60,704.82 11,633.92 72,238.74
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 77,552.27 14,734.93 92,287.20
TOTAL CAPITOLUL 3 171,130.98 32,495.89 203,626.87
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,776,574.19 1,287,549.10 8,064,123.29
42 |Montaj utilaje, echipamente tennologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice o functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,776,574.19 1,287,549.10]  8,064,123.29
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 164,030.93 31,165.88 195,196.81
5.1.1. Lucrari de constructii 164,030.93 31,165.88 195,196.81
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00]
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute $91,483.13 131,381.79 822,864.92]
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 855,514.06 162,547.67 1,018,061.73
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
51 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: “OCIETN ) 7,803,219.24 1,482,592.65|  9,285,811.89
dincare:C+M(1.2+13+14+2+41+82+5.1.1) TN | 6,940,605.12 1,318,714.97|  8,259,320.10
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